T. PESCIA DI PESCIA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio

CAP. 1
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1
Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere e provviste occorrenti per
I'esecuzione dei "MIGLIORAMENTO DI UN TRATTO DEL TORRENTE
PESCIA DI PESCIA TRA LA LOCALITA’ ALBERGHI E PONTE
BUGGIANESE"”

Il contratto di appalto cessera di produrre effetto tra le parti allorché
I’Appaltatore avra eseqguito i lavori per un complessivo importo
indicativamente pari a quello di aggiudicazione.

Art. 2
Ammontare dell’appalto

L'importo del presente appalto € cosi suddiviso:

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 806.855,35
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 26.763,96
IMPORTO COMPLESSIVO € 833.619,31

L'importo di ciascuna categoria di lavoro prevista nel computo metrico
estimativo allegato e soltanto indicativo e potra essere oggetto di variazioni
in pil quanto in meno a giudizio della Direzione dei Lavori senza che
I’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nell’elenco che segue.

Il Consorzio pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel presente capitolato nel limite di un quinto
dell'importo contrattuale e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

Art. 3

Categorie dei lavori

Ai sensi del D.P.R. 25.01.2000 n° 34 il presente appalto € composto per
I'importo dei lavori a base d’asta dalla categoria generale prevalente OGS8.
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Art. 4

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dal computo metrico e
dalle descrizioni dei prezzi delle singole lavorazioni e possono riassumersi
come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno
essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

— Scavo di fondazione a sezione ristretta mc 120,80
— Compenso per rilevato mc 8.166,85
— Trasporto e conferimento a discarica autorizzata mc 24.666,180
— Scavo a larga sezione obbligata mc 32.712,225
— Formazione di scogliera fluviale mq 1.170,00
— Taglio di vegetazione da eseguirsi a macchina mq 288.000,00
— Biostuoia mq 46.381,10
— Rivestimento a scarpa pietrata mq 210,50
— Grata viva per consolidamento piede arginale mq 654.70
— Taglio di vegetazione da eseguirsi a mano mq 2.400,00

ONERI SPECIALI

— Baracca di cantiere mesi 12,00
— WC chimico da cantiere mesi 12,00
— Realizzazione di by-pass ne° 10
— Realizzazione di pista carrabile ml 250
— Operaio specializzato con mansioni di sicurezza ore 40,00

L'ordine in cui sono elencate le varie lavorazioni € da ritenersi del tutto
indicativo e si rimanda al “cronoprogramma dei lavori” allegato al Piano di
Sicurezza e coordinamento per quanto attiene alla definizione dell’esatto
ordine delle varie lavorazioni.

Per i maggiori dettagli si rimanda alle specifiche voci dell’elenco prezzi e
computo metrico estimativo.
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CAP. 11
NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI

PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 5
Documenti contrattuali

La documentazione che forma parte integrante del contratto di appalto &
costituita da :

1. Relazioni;

2. Capitolato Speciale d'appalto;

3. Elenco prezzi;

4. Piano di Sicurezza e coordinamento;
5. Computo metrico estimativo;

6. Elaborati grafici;

che, sottoscritti dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del
contratto.

Il rispetto delle indicazioni contenute nei documenti contrattuali non esime
I'Impresa dall'obbligo di eseguire comunque |'opera a perfetta regola d'arte,
né da quello di compiere comunque tutti i lavori e le attivita necessarie allo
scopo di consegnare all'Appaltatore i lavori completamente finiti e
funzionanti, pronti per I'uso cui sono destinati: I'Impresa non potra quindi
invocare le indicazioni contenute nei documenti contrattuali al fine di
escludere il proprio obbligo di compiere comunque lavori ivi non previsti,
ma necessari, utili od opportuni per la realizzazione dell'opera a regola
d'arte e in conformita delle Leggi e Norme Tecniche vigenti.

Il presente Capitolato Speciale determina in modo prioritario le modalita
esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze
e difformita tra questo e la descrizione del prezzo contenuta nell'Elenco
Prezzi Unitari dovra essere seguito quanto previsto nel presente atto
contrattuale.

Art. 6

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte
dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita di
accesso alle aree di lavoro, la possibilita di utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza o meno di acqua, sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e
per le prove, sia che essa debba essere allontanata, I'esistenza di adatte
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zone per lo scarico a rifiuto delle materie ed in generale di tutte le
circostanze generali e speciali che possano avere influito sul giudizio
dell'Impresa circa la convenienza dell'appalto ivi compresa la presenza di
idonee discariche autorizzate per il conferimento del materiale solido degli
scavi, sia di depuratori per il conferimento dei rifiuti liquidi derivanti dalle
lavorazioni cosi come previsto.

In particolare |I'’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, riconosce di
avere preso ampia e dettagliata visione del progetto predisposto
dall’/Amministrazione e posto a base dell’appalto e di averlo trovato
eseguibile in ogni sua parte conformemente alle previsioni del progetto
stesso.

Si pone in evidenza che tutti gli oneri per lavorazioni da eseguirsi anche in
presenza di acqua e in aree a rischio idraulico, sono compresi nei prezzi
applicati e che pertanto I'Impresa nulla potra pretendere per eventuali
danni derivanti dalle soggezioni idrauliche sopravvenute in corso d’opera.

L’Appaltatore riconosce altresi di essersi reso conto — prima dell’offerta - di
tutte le condizioni, fatti e circostanze che possono influire sulla esecuzione
dei lavori e sugli oneri di manutenzione delle opere fino a collaudo.

In particolare I'appaltatore € informato che:

L’Appaltatore riconosce che i prezzi di progetto sono remunerativi ed in
linea con quelli correnti di mercato;

- L'Appaltatore € a conoscenza che nell’appalto € previsto il trasporto e lo
smaltimento a discarica autorizzata di materiale di risulta non
reipiegabile in cantiere.;

- L’Appaltatore riconosce che il prezzo previsto per lo scavo, carico,
trasporto e smaltimento a discarica autorizzata € remunerativo ed in
linea con quello corrente di mercato;

- Il materiale di rifiuto derivante da operazioni di scavo e/o risagomatura
anche in presenza d’acqua non reimpiegato in cantiere, specificato nel
computo metrico estimativo alla voce D.D1.06 e/o indicato dal Direttore
Lavori in fase esecutiva, dovra essere caricato su mezzo di trasporto
idoneo, conferito e smaltito a discarica autorizzata. Questa operazione
dovra essere condotta da ditta autorizzata ed effettuata con mezzi
idonei.

- L’appaltatore si obbliga ad eseguire un numero minimo di 6
campionamenti ed analisi di laboratorio del terreno da allontanare atti a
caratterizzare il terreno di scavo. Detti campionamenti saranno
effettuati prima dell'inizio delle lavorazioni e dovranno coprire l'intero
sviluppo del corso d’acqua su cui saranno effettuati i lavori.

- L'appaltatore dovra obbligatoriamente consegnare alla Stazione
Appaltate l'esatta distinta rilasciata dalla discarica autorizzata circa le
effettive quantita conferite. II mancato conferimento a discarica
autorizzata di tale materiale di rifiuto costituisce reato ai sensi della
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normativa vigente e la mancata presentazione della distinta rilasciata
dalla discarica comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del rifiuto,
comportera non solo il mancato pagamento del lavoro ma anche la
possibilita di azioni legali da parte della Stazione Appaltante. E’ altresi
applicabile ad esclusiva ed unica responsabilita della Ditta Appaltatrice
quanto previsto nel D.Lgs. 4/2008.

- Resta pertanto esplicitamente convenuto che Il‘appalto si intende
assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base
a calcoli di sua convenienza, per rinuncia ad ogni rivalsa per caso
fortuito, compreso I'aumento dei costi per |'applicazione di imposte,
tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo |I'aggiudicazione.

Tutte le categorie di lavori debbono essere eseguite a regola d’arte, con
magisteri e materiali appropriati, ed in conformita alle previsioni di progetto
e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualita ed essere
accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori,
debbono inoltre rispondere ai requisiti richiesti dalle norme e decreti
vigenti.

L'Impresa avra facolta di coordinare ed organizzare I'andamento dei lavori
nei modi che riterra convenienti purché bene accetti alla Direzione Lavori
che si riserva la facolta di imporre quelle modifiche di svolgimento che a
suo giudizio insindacabile riterra opportune.

Art. 7

Osservanza di norme e regolamenti

L'esecuzione dell'appalto € soggetta all'osservanza del presente Capitolato
e del Capitolato Generale. Per quanto non previsto si fara riferimento a
tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto ed a tutte
quelle che saranno emanate durante |I'esecuzione dei lavori.

Art. 8

Cauzione provvisoria, definitiva e coperture assicurative

L'’Appaltatore deve corredare l|'offerta con una cauzione pari al 2%
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare
fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.
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La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari la cauzione & restituita entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa, questa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’'offerta. Al momento della stipulazione del
contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi
assunti pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovra essere
aumentata del doppio di tanti punti percentuali di quanti sono quelli
eccedenti la percentuale del 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento
e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte
dell’Ente Appaltante.

In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in
graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.

Da quella data pud essere svincolata con provvedimento formale.

Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
giorni a richiesta scritta della stazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria ha comunque diritto alla restituzione della somma
definitiva, se l'ente appaltante, ai sensi dell’art. 5, c. 4 della legge 741/81
non provvede ad approvare il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione.

Nel caso di inadempienze contrattuali, I'ente appaltante avra diritto di
avvalersi di propria autorita della cauzione come sopra prestata ed inoltre
I'appaltatore dovra reintegrarla, nel termine che gli sara prefisso, qualora
I'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio e dopo che |'appaltatore avra dimostrato il
completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i
crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri previdenziali
previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui
estinzione dovra essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro.

In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verra trattenuta
dall’'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.
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L'appaltatore € altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenne |'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
natura determinati, salvo quelli legati ad errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, come da art. 129 del D.Lgs.
163/2006.

Art. 9
Direzione tecnica di cantiere da parte dell'Impresa
rappresentante legale e domicilio dell'Impresa

L'Impresa e tenuta ad affidare la Direzione Tecnica di cantiere ad un tecnico
che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica.

Il predetto tecnico dovra essere in possesso di diploma di geometra o di
equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale
identificato nell’esperienza acquisita nel settore quale direttore di cantiere
per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. Nel caso che
non fosse stabilmente alle dipendenze dell'lmpresa, dovra rilasciare una
valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Il Direttore Tecnico di cantiere dell'Impresa ha il compito di affiancare il
Direttore dei Lavori per tutta la durata dei lavori, in maniera che gli ordini
da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Oltre a cio il Direttore Tecnico dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, I'unico
responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entita che avessero a verificarsi
a persone od a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di
mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, con particolare
riferimento al rispetto della normativa antinfortunistica.

La progettazione e l'esecuzione di tutte le opere di cantiere, provvisionali, e
comunque necessarie per dare compiute tutte le opere appaltate, sono di
esclusiva competenza del Direttore Tecnico dell'Impresa; al Direttore dei
Lavori ed ai suoi collaboratori competono soltanto le verifiche in ordine alle
decisioni del Direttore Tecnico dell'Impresa le quali non devono ledere gli
interessi dell'ente appaltante. La vigilanza del Direttore dei Lavori non
esime I'Impresa dalle proprie responsabilita.

L'Impresa, inoltre, ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul
cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato in conformita a
quanto disposto dall’art. 4 del Capitolato Generale.

L'Impresa risponde dell'idoneita del personale addetto ai cantieri che dovra
essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di
ottenere in qualsiasi momento ['allontanamento dai cantieri stessi di
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qualunque addetto ai lavori, secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del
Capitolato Generale OO.PP..

L'Impresa, per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato generale di Appalto,
elegge il proprio domicilio legale in Ponte Buggianese presso la sede del
Consorzio Committente ovvero presso un Ufficio Pubblico od una Ditta
legalmente riconosciuta.

Art. 10
Consegna dei lavori - Tempo utile per l'ultimazione
Penale in caso di ritardo — Sospensioni e Proroghe

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverra con le modalita prescritte
dagli art. 129, 130 e 131 del D.P.R. 554/1999.

L'inizio dei lavori potra essere ordinato in pendenza di contratto sotto
riserva di legge, se la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo
riterra opportuno.

Una volta effettuata la consegna I’Appaltatore dovra mettere a disposizione
immediatamente tutti i mezzi ed il personale occorrenti, e in ogni caso,
entro cinque giorni dalla data del verbale sopra menzionato. Nel caso che
I’Appaltatore non rispettasse tale termine il Consorzio potra richiedere
I'immediata risoluzione del contratto d’appalto ed un risarcimento danni.

Il tempo utile per dare ultimate tutte le opere appaltate & stato
preventivato in giorni 360 (TRECENTOSESSANTA) naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna e sara
definitivamente determinato in sede di redazione del verbale stesso.

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori, le penali pecuniarie sono
stabilite nella misura dell’1%eo0 dell'importo netto contrattuale (art. 117 del
D.P.R. 554/1999).

L'applicazione della Penale, in caso di ritardo, € regolata dagli adempimenti
previsti all’art. 22 del Capitolato Generale di Appalto e dall’art. 117 del
D.P.R. 554/1999.

Eventuali proroghe dovranno essere richieste dall’Appaltatore con le
modalita di cui all’art. 26 del Capitolato Generale di Appalto.

L‘'ultimazione del lavoro verra constatata dalla Direzione dei Lavori con
apposito certificato.

Sono fatte salve tutte le azioni da parte del Consorzio per gli eventuali
inconvenienti e danni che potessero derivare dalla tardiva ripresa o
ultimazione dei lavori.

L'ammontare delle maggiori spese di assistenza, la cui determinazione
spettera insindacabilmente all’Amministrazione appaltante, e della penale
verra inserito nello stato finale a debito dell'Impresa.
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Qualora per I'esecuzione del lavoro si dovesse provvedere allo spostamento
di servizi tecnologici, a cura dei singoli o aziende erogatrici di tali servizi,
pud darsi che i lavori possano subire dei ritardi a causa di detti
spostamenti ; per questi ritardi, non imputabili all'Impresa appaltatrice,
saranno predisposte apposite sospensioni ma I'Impresa non potra chiedere
alcun maggiore indennizzo a causa di detti ritardi, né altri compensi ad
eccezione dell’assistenza se prestata.

Ai sensi dell’art. 12 della Legge 10.12.1981 n°741 non ¢& stato stabilito
premio di incentivazione per accelerare I'esecuzione dei lavori.

Art. 11

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
La ditta Appaltatrice € a conoscenza che:

= l'ordine delle lavorazioni sara concordato con la ditta a seconda dello
stato dei luoghi in sede di sopralluogo congiunto tra la D.L. e la ditta
appaltatrice;

—> A causa della particolare natura dei luoghi su cui insisteranno le
lavorazioni la ditta effettuera un rilievo topografico di dettagli atto ad
accertare |'esatto stato dei luoghi PRIMA dell’inizio delle lavorazioni
stesse. Successivamente la ditta appaltatrice presentera gli elaborati
esecutivi delle lavorazioni ivi compreso un proprio computo metrico
con le quantita presunte delle lavorazioni in funzione della natura e
stato dei luoghi preventivamente accertati, che la D.L. deve visionare
ed accettare per scritto prima dell'inizio delle lavorazioni stesse.
Parimenti la ditta Appaltatrice presentera un proprio cronoprogramma
temporale di tutte le lavorazioni da compiersi;

— La ditta non potra procedere nelle lavorazioni se non presenta la
documentazione di cui sopra.

In genere I'Impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera
piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,
purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire, attraverso
ordini di servizio, I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio, senza che I'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'impresa dovra iniziare tutti i singoli lavori che gli verranno assegnati,
inerenti al presente capitolato, entro cinque giorni dalla data dell’ordine di
servizio, secondo le prescrizioni ricevute, senza rinvii o sospensioni, salvo
cause di forza maggiore.

La sospensione od il ritardo nell’esecuzione di un ordine di servizio
dovranno essere motivati e comunicati per iscritto all’'Ente appaltante entro
tre giorni, in caso di mancata comunicazione della sospensione o del
ritardo, o di motivazione insufficiente o inadeguata, una volta constatato da
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parte del personale dell’Ente il mancato inizio dei lavori verranno applicate
le penali nella misura di cui all’art.10 del presente capitolato.

La constatazione del mancato inizio dei lavori e I'applicazione delle penali
saranno comunicate all'impresa mediante fax, telegramma o raccomandata.

Art. 12
Pagamenti in acconto

L'Impresa avra diritto pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni
qualvolta il suo credito sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite e
contabilizzate al netto del ribasso d’'asta e delle ritenute per legge,
raggiunga l'importo netto di 300.00,00 Euro (TRECENTOMILA Euro).

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati nel SAL finale in un unica
soluzione.

Il pagamento della rata dovuta per ciascun SAL sara corrisposta solamente
dopo che sara pervenuta la regolarita contributiva tramite documento
D.U.R.C. relativo all’Appaltatore ed a ciascun subappaltatore.

Il documento D.U.R.C. deve essere quello richiesto per lo specifica cantiere
in essere cosi come specificato nell’apposito codice C.I.P. e relativo a
ciascun Stato di Avanzamento Lavori cosi come previsto per legge.

I materiali approvvigionati nel cantiere, quantunque accettati dalla
Direzione dei Lavori, non verranno computati negli stati di avanzamento dei
lavori.

Dai pagamenti in acconto verranno detratti eventuali crediti
dell’/Amministrazione verso I'Impresa per somministrazioni fatte o per altri
motivi nonché le penalita cui limpresa fosse incorsa per ritardata
ultimazione dei lavori, per danni o per motivi similari.

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al
pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia I'ammontare, al netto
delle ritenute di cui sopra.

Art. 13
Garanzie

L'Impresa garantisce il buon funzionamento e il rendimento delle
apparecchiature, dei materiali, delle opere di installazione, di tutto quanto e
soggetto dell'appalto, dall'inizio del funzionamento ad 1(uno) anno dopo il
collaudo definitivo.

Per le opere in cls, armato e non armato, tale garanzia si intende di anni
dieci.

Tale garanzia consistera nella riparazione e/o reintegrazione o sostituzione
di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento,
di costruzione o di rendimento, senza diritto a compensi, sia per quanto
riguarda la mano d'opera che i materiali e i beni oggetto di fornitura.
L'Impresa garantira il buon funzionamento e il buon esito degli interventi.
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Art. 14
Conto finale

Il conto finale verra compilato entro due mesi dalla data dell'ultimazione
degli stessi debitamente accertata mediante certificazione della Direzione
dei Lavori (artt. 172 e 173 del D.P.R. 554/1999).

Art. 15

Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione verra rilasciato entro tre mesi dalla data
di ultimazione dei lavori. Il saldo sara corrisposto dopo |'approvazione del
certificato di regolare esecuzione, visti i risultati favorevoli della
pubblicazione degli avvisi ai creditori e ove nulla osti nei riguardi di
eventuali atti impeditivi.

Lo svincolo delle trattenute previste per legge avverra solamente dopo che sara
pervenuta la regolarita contributiva tramite documento D.U.R.C. relativo
all’Appaltatore ed a ciascun subappaltatore.

Il documento D.U.R.C. deve essere quello richiesto per lo specifica cantiere
in essere cosi come specificato nell’apposito codice C.I.P e relativo allo stato
finale dei lavori.

Fino alla data di accertamento della regolare esecuzione |'Impresa sara
responsabile della conservazione in perfetto stato delle opere eseguite.

Art. 16

Risoluzione del contratto

Salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, qualora, per negligenza
da parte dell'Appaltatore o per contravvenzione agli obblighi ed alle
condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dei lavori
stessi 0 questi non fossero ultimati entro i termini di cui all’art.10 del
presente capitolato, I'"Amministrazione appaltante si riserva la facolta di
procedere nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di
cui all’art.1456 del Codice Civile, cosi come previsto nel contratto. Della
intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa sara dato
comunicazione all’Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata.

Nel caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e
dei termini contenuti negli ordini di servizio di cui all’art.11 del presente
capitolato, I"Amministrazione appaltante, previa formale diffida da
effettuare mediante fax, telegramma o raccomandata, ove nel termine di 5
giorni I’Appaltatore non provveda alla regolare e continuativa esecuzione
dei lavori, potra dichiarare risolto il contratto (art.1454 del Codice Civile).

Oltre a quanto sopra costituiscono inadempienze che danno luogo alla
risoluzione di diritto i casi di: mancato inizio dei lavori, sospensione o
ritardo nell'inizio o nell’esecuzione degli stessi, cattiva esecuzione dei lavori
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, o comunque l'inosservanza
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degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente capitolato, purché
contestati all’Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata come
previsto nel secondo comma del presente articolo.

L'’Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di rescindere, a suo
insindacabile giudizio dal contratto in qualsiasi momento previo il
pagamento degli importi stabiliti all’art. 122 del regolamento di attuazione.

Art. 17

Danni dipendenti da forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da
eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali I'Appaltatore non avra
trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 139
del D.P.R. 554/1999 e dell’art. 20 del Capitolato Generale di Appalto. I
danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena
verificatosi I'avvenimento ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre
i 5 giorni. In particolare nessun compenso sara dovuto
dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati
nell'art. 20 del Capitolato Generale.

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le
solcature delle scarpate, i dissesti del corpo arginale, gli interramenti degli
scavi, gli ammaloramenti degli scavi causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita o geli.

Sono altresi a carico dell’appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere le
materie per qualunque causa scoscese negli scavi e per l'allontanamento
delle acque meteoriche e/o di infiltrazione dagli scavi.

La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni & responsabile
della messa in sicurezza idraulica di tutto il corso d‘acqua e\o di tutte le
aree su cui avvengono i lavori. Eventuali danni dovuti a soggezioni
idrauliche in generale ivi comprese quelle derivanti dalle acque meteoriche,
saranno imputati alla negligenza dell'Impresa appaltatrice che sara ritenuta
responsabile per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento di eventuali
danni a persone e cose.

L'Appaltatore e tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente,
tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque & tenuto
alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 18
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli artt. 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato
Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a
carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di
registro, i diritti di segreteria e le copie occorrenti;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta, una volta eseqguiti i rilievi del
caso ed effettuate le dovute misurazioni e valutazioni dello stato dei
luoghi, presentera un proprio computo metrico con misurazioni,
guantita ed eventuali osservazioni che la D.L. deve accettare per
scritto prima dell’'inizio delle lavorazioni. Senza tale documentazione,
da presentarsi prima dell'inizio di ogni lavorazioni e per ogni lotto, le
lavorazioni NON possono avere inizio;

I'Impresa ha l‘obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di
esporre all’esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. L.L.
P.P. 1° Giugno 1990 n°1729/U.L. due cartelli di dimensioni non
inferiori di m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono
essere indicati I’Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi
dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell’Assistente
del lavori, del coordinatore della sicurezza ed anche, ai sensi dell’art.
18 comma 6° Legge 55/90, i nominativi di tutte le Imprese
subappaltatrici e dei cottimisti con i relativi dati di iscrizioni all’A.N.C.,
come disposto al punto 3 del comma 32° dell’art. 18 della L. 55/90
nonché un cartello su ogni mezzo in movimento con su scritto
“"CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO -
MIGLIORAMENTO DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI
PESCIA TRA LA LOCALITA’ ALBERGHI E PONTE BUGGIANESE".
Detti cartelli dovranno essere rimossi alla ultimazione dei lavori;

Sono a totale carico dell'impresa tutte le opere e materiali occorrenti
per formazione, mantenimento e rimozione di piste per accesso ai
luoghi di lavoro, rampe, discese, guadi, piste di cantiere e qualunque
altra opera necessaria per raggiungere il cantiere.

Le spese per le attivita di collaudo, di cui all'art. 193 del D.P.R.
554/1999;

La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni € responsabile
della messa in sicurezza idraulica di tutto il corso d’acqua e\o di tutte
le aree su cui avvengono i lavori. Eventuali danni dovuti a soggezioni
idrauliche in generale ivi comprese quelle derivanti dalle acque
meteoriche, saranno imputati alla negligenza dell'Impresa appaltatrice
che sara ritenuta responsabile per il ripristino dei luoghi e per il
risarcimento di eventuali danni a persone e cose.

Sono a totale carico dellimpresa tutte le spese necessarie per lo
spostamento sevizi di qualunque natura e\o consistenza (gas, metano,
telefono acque, energia elettrica ecc.).

Durante tutta la durata delle lavorazioni, la Ditta Appaltatrice dovra
adottare tutti i magisteri per evitare danni alle abitazioni ed
infrastrutture adiacenti al corso d‘acqua e per le quali, la Ditta sara
ritenuta unica responsabile sollevando completamente la Committenza
e la Direzione Lavori da ogni responsabilita.

Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per
I'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per
le proprie esigenze di cantiere, strade di servizio, ed accessi e per
I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e
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10)

11)

12)

13)

14)

per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Sono escluse da
tale attivita le aree comprese nell’'eventuale piano particellare di
occupazione allegato al progetto;

Ad espletare tutte le pratiche per i permessi necessari all’ottenimento
delle autorizzazioni necessarie alla chiusura di strade di qualunque
natura e categoria;

Ad espletare presso gli Enti competenti, tutte le pratiche necessarie
per la richiesta ed ottenimento delle spostamento dei servizi e
sottoservizi presenti ivi compresi il gas, le line elettriche, quelle in fibre
ottiche, il metano, le linee telefoniche, acquedotto e fognature, cavi e
condotti in pressione in generale e quant’altro presente il loco.

A mantenere, fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio,
tutte le opere realizzate con l'obbligo di eseguire la ripresa di eventuali
movimenti franosi, eliminare erosioni sul corpo arginale indotte da
eventi meteorici, eseguire eventuali ricariche della sommita del corpo
arginale fino a ripristinare la quota di progetto, eseguire eventuali
diserbi, sostituire tutte quelle parti che per incuria o mancata
sorveglianza dovessero comunque risultare danneggiate da
chicchessia;

A provvedere a tutti gli adempimenti e alle spese nei confronti di enti
ed associazioni tecniche che hanno il compito di esercitare controlli o di
rilasciare certificazioni di qualsiasi genere;

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle
assicurazioni compresa la Documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti previdenziali, inclusa la cassa Edile, assicurativi ed infortunistici
entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna e la trasmissione delle
copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva con cadenza quadrimestrale;

15) A fornire mezzi, apparecchi, strumentazione e tutti i necessari

16)

17)

accessori e mano d'opera per ogni prelevamento, prova ed esame o
controllo che potra venire richiesto, come anche a provvedere e a
sostenere ogni relativa spesa, per prove presso laboratori specializzati
che potranno venire richieste dall'appaltante, dalle competenti autorita
o che sono stabilite dalle leggi e norme vigenti in materia, sia durante
la esecuzione dei lavori sia posteriormente fino al collaudo;

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati)
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al
lavoro di ufficio della Direzione dei Lavori. I locali saranno realizzati nel
cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione dei
Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature
di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze
(luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese
di allacciamento, di uso e di manutenzione;

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie,
ricoveri, spogliatoi, prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

igienico-sanitari in numero adeguato (dove previsto dalle normative
vigenti);

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti,
dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per
il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese
di utenza e consumo relative ai predetti servizi;

La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di
"guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982,
n. 646);

La salvaguardia funzionale e di esercizio delle infrastrutture pubbliche
(acquedotto, gasdotto, linee elettriche e telefoniche, reti di fognatura
comunali o private) che insistono nell’ambito dei lavori oggetto del
presente appalto;

La fornitura di particolari esecutivi ogni volta che si procede ad
apportare modifiche ai corsi d’acqua, anche di piccola entita e quando
si realizzano nuovi tratti;

Sara cura dell'Impresa materializzare dei capisaldi su ogni manufatto
od opera d’arte e consegnarne le monografie alla stazione appaltante
per eseguire i necessari controlli;

La redazione di tutti i calcoli di stabilita delle strutture (di fondazione
ed in elevazione) in conglomerato cementizio semplice o armato,
normale o precompresso, in muratura, nonché in ferro, per dette opere
I'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti
previsti dalla Legge n°® 1086 5/11/1971, L. 64\74, dal D.L. MIN. LL.PP.
14/2/1992 ed ogni altra normativa vigente;

Prima di eseguire le opere |'lmpresa dovra presentare in triplice copia i
calcoli statici e i relativi elaborati grafici firmati da un Ingegnere
regolarmente iscritto all'albo professionale, assumendo con ci0o la
responsabilita piena e incondizionata del progetto stesso e della sua
esecuzione, senza che tale responsabilita possa essere diminuita
dall'esame e dall'approvazione dell'’Amministrazione. Dovra inoltre
depositare la documentazione presso gli Organi competenti, con le
modalita e rispettando i termini previsti per legge prima
dell'esecuzione dei lavori;

Le spese per il prelevamento di campioni per le prove sui materiali da
eseqguirsi presso gli istituti accreditati sempre a carico dell'impresa
appaltatrice;

Le prestazioni e spese relative all’espletamento di tutte le procedure
tecniche, amministrative ed economiche per addivenire al
trasferimento dei beni immobili, da occupare in via definitiva per
I'esecuzione dei lavori in oggetto, spese tecniche per frazionamenti.
Esse comprendono altresi tutte le procedure attinenti all’'occupazione
d’'urgenza temporanea ed ai rilievi necessari all’acquisizione dei terreni
ed edifici esistenti , sulla base di apposito decreto del Sindaco del
Comune in cui ricadono i terreni interessati, decreto che sara emesso
dietro richiesta dell’Amministrazione Appaltante con riferimento al
piano particellare di esproprio annesso alla perizia. Le prestazioni
comprendono anche le spese per lindennita di occupazione
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

temporanea per tutti gli atti catastali (terreni e fabbricati) sia che si
rendano necessari prima o successivamente al passaggio al demanio.
L'impresa ricevera il rimborso delle somme anticipate per espropri e
spese tecniche di frazionamento a presentazione di fattura fino ad un
massimo delle cifre indicate nel quadro economico generale e relative
a Espropri, maggiorazioni di legge e spese tecniche per frazionamento.
Il piano particellare di esproprio € documento da porre in visione alle
imprese concorrenti. I dati sono indicativi e pertanto spetta all'impresa
concorrente verificare, la quantita dei terreni da espropriare sulla base
del progetto da realizzare, la qualita delle colture, la consistenza degli
edifici, la presenza di soprassuoli ed i prezzi di acquisizione;
Le spese per la fornitura di fotografie in formato digitale delle opere in
corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che
saranno volta per volta fissati dalla Direzione dei Lavori;
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi,
pubblici o privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori,
provvedendosi a proprie spese, sia con opportune opere provvisionali,
che con opere nuove;
Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cio
secondo le particolari indicazioni della Direzione dei Lavori, e in genere
I'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al nuovo codice della
strada;
La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali
e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i
passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua;
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei
cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione
preventiva di esse dalla sede dei lavori e dalle opere e dalle cave di
prestito;
La realizzazione di cavedoni e loro rimozione, ovvero tutte le altre
opere provvisionali che si rendessero necessarie per la esecuzione dei
previsti rivestimento d’alveo delle sezioni di canali di bonifica;
I'Impresa dovra segnalare all’Ufficio appaltante ogni 10 (dieci) giorni
la media degli operai impiegati , le giornate di lavoro effettivo, la
percentuale di avanzamento dei lavori con indicati i corsi d'acqua
interessati ai lavori in corso e i tratti di alveo sistemati, le eventuali
sospensioni e riprese di lavori stessi; in caso di inadempienza
I’Amministrazione potra procedere ad una detrazione sulla rata di
acconto, detrazione che costituira apposita garanzia per I'adempimento
dell’obbligo suddetto; sulla somma detratta non saranno corrisposti
interessi;
La adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra, pertanto,
esclusivamente sull'Impresa;
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche e private od a persone,
restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il suo
personale;

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al
personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei
cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli,
le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato;
L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte, affidatarie
di lavorazioni connesse ai lavori in argomento ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché |'uso parziale o totale di
ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori o delle forniture eventualmente scorporate;

Il ricevimento di materiali e forniture eventualmente escluse
dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni;

La custodia di opere eventualmente escluse dall'appalto eseguite da
Ditte diverse per conto delllAmministrazione o della stessa
direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per
negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai
lavori da altri compiuti;

La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo
accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere
sottoposte a collaudo;

Lo sgombero e la pulizia del cantiere con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature, gli impianti
esistenti, etc..., a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo
disposizioni della Direzione dei Lavori;

La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli
oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente
si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di
diritto allo Stato;

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi
specificati sia nel presente articolo, a titolo esemplificativo, quanto in
tutti gli altri del presente Capitolato, ha tenuto conto nello stabilire la
propria offerta in sede di gara. Non spettera quindi altro compenso
all'Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni
nei limiti stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Generale ed anche quando
I'Amministrazione, nei limiti concessole dagli artt. 11 e 12 del
Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero
indispensabile una proroga del termine contrattuale.
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Art.18 bis

Oneri particolari a carico dell’Appaltatore

I tratti di corso d‘acqua su cui saranno eseguiti eventuali interventi di
controllo chimico della vegetazione o di smaltimento a discarica per rifiuti
speciali saranno preventivamente indicati dalla Direzione Lavori.

Prima dell'inizio dei lavori I'’Appaltatore dovra verificare presso tutte le
amministrazioni locali l'esistenza o meno di norme vincolanti per
I'esecuzione di trattamenti e dovra acquisire i seguenti pareri e/o
autorizzazioni:

Amministrazione Comunale;

Amministrazione Provinciale;

A.R.P.A.T. competente per territorio;

A.S.L. competente per territorio.

L'Appaltatore provvedera a mettere idonei cartelli di avviso in prossimita
delle aree trattate.

Art. 19
Responsabilita dell'Appaltatore

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori, tutti i
provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati.

L'Impresa accetta che I'Amministrazione possa ordinare per lo stesso
argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur
restando in ogni caso |'Impresa unica e piena responsabile di ogni
eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando I'Amministrazione ed il
personale di questa compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti,
da qualsiasi responsabilita.

L'Impresa si obbliga pertanto a rilevare I'Amministrazione e chi per essa,
compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi
azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine
dalla esecuzione dei lavori 0 siano comunque in connessione con gli stessi.
L'Appaltatore e I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in
conformita alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e
parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di
legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri
del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di
opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'lAmministrazione e non
diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il
maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

L'Impresa e obbligata all'osservanza, oltre che delle disposizioni e norme
dei documenti contrattuali, delle "norme" riguardanti i materiali da
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costruzione e le opere in conglomerato cementizio, nonché di tutte le
norme tecniche comunque relative ai lavori svolti (norme relative alle
costruzioni, norme CEI, ENPI, norme tecniche, relative alla costruzione e
realizzazione degli impianti compresi nell'appalto, oltre che ogni norma di
legge che disciplina sotto qualsiasi profilo lo svolgimento delle attivita
dell'Impresa nel corso dell'appalto).

In sostanza I'Impresa e tenuta a garantire al Committente il rispetto di
tutte le norme, di qualsiasi grado e fonte normativa, applicabili in relazione
all'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa €& anche obbligata all'osservanza delle norme di legge
eventualmente emanate durante l'esecuzione delle opere dalle Autorita
statali, regionali, provinciali, comunali aventi giurisdizione suoi luoghi delle
opere da eseguire.

L'Impresa terra indenne il Committente da ogni responsabilita, anche verso
gli utenti pubblici e privati di disservizi in genere, per danni derivati, anche
in minima parte, dal mancato rispetto delle norme che I'Impresa € obbligata
ad osservare o comunque dalle modalita di esecuzione dell'opera realizzata.
Durante tutta la durata della fase di scavo, posizionamento ed infissione
delle palancole, la Ditta Appaltatrice dovra adottare tutti i magisteri per
evitare danni alle abitazioni ed infrastrutture adiacenti al corso d‘acqua e
per le quali, la Ditta sara ritenuta unica responsabile sollevando
completamente la Committenza e la Direzione Lavori da ogni responsabilita.
Il rispetto della normativa non esime I'Impresa dalle proprie responsabilita
per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 20
Anticipazioni
Vale quanto previsto dall’art. 113 del Regolamento di Attuazione.
Art. 21

Piano di sicurezza

L'Appaltatore dovra consegnare all’ente appaltante, entro 30 giorni dalla

data di adozione del provvedimento che determina I|'aggiudicazione

definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente

documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome
dell’appaltatore e le relative responsabilita nell’'organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 494/96,D.P.R 222 del 3 luglio 2003
e dal D. Lgs,. 163/2006 - Detto P.0O.S. conterra tutto quanto previsto
per legge in materia ivi compreso tutto cid0 che riguarda legqi,
emendanti, circolari e quant’altro stabilito a livello regionale.
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Il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano di sicurezza

operativo formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di

risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle

cause di risoluzione € demandata all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006. La
vigilanza sull’'osservanza dei piani di sicurezza € affidata al Direttore del
cantiere e al coordinatore della sicurezza. L'appaltatore puo, inoltre, prima
dell'inizio dei lavori o anche in corso d’opera, presentare al coordinatore per

I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di

sicurezza e di coordinamento elaborato dall’ente appaltante, ai sensi

dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore si impegna altresi, ad adeguare il piano alle prescrizioni

imposte dalla Direzione Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni

momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del
piano, senza che cido comporti ulteriori oneri per I'ente committente.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati nel SAL finale in un unica

soluzione.

L'appaltatore € obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve ed

eccezioni, il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano generale di

sicurezza ove previsto predisposti dal coordinatore in fase di progettazione

e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D.

Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione una piu proposte motivate di integrazione al Piano di Sicurezza

e di coordinamento, nei seguenti casi:

- Per adeguarne i contenuti alla proprie tecnologie ovvero quando ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

Art. 21 bis
Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori
ed al coordinatore in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 21, previsto dall’Art.
4, comma 1, lettera a) e dell’Art. 12, del decreto legislativo 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 21 ter

Osservanza ed attuazione del Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all’Art. 3 del decreto legislativo 626/94, con particolare riguardo alle
circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e dell’allegato IV
del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o
del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato
ed agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi di lavoro applicati ai
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi,
previdenziali e contrattuali.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria o capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate dell’esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza ed i piani operativi fanno parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute inosservanze o violazioni costituiscono causa
di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 5 del decreto legislativo 494/96
e successive modifiche ed integrazioni.

I piani operativi devono contenere e contemplare il coordinamento di
eventuali lavoratori autonomi a servizio della ditta.

Art. 21 quater

Inosservanza delle norme di sicurezza.

In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore delle norme di sicurezza, i
pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il
coordinatore ne attesti I'osservanza. Il coordinatore in fase di esecuzione
intimera all'appaltatore di mettersi in regola e, in caso di ulteriore
inosservanza, egli attivera le misure previste dall’Art. 5 del decreto
legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza, il
coordinatore procedera a determinare le somme relative che verranno
scomputate e detratte dall’importo ad esse dovuto.

Art. 22

Espropriazioni - Servitu - Occupazioni temporanee

Le procedure per le occupazioni temporanee e definitive (espropriazioni)
delle aree interessate dalle opere saranno svolte a cura e spese
dell’appaltatore oltre alle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per:
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, opere di presidio, occupazioni
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temporanee di suoli pubblici o privati, espropriazioni (in base all’art. 324
della legge sui lavori pubblici, trattandosi di lavori in concessione secondo la
legge n° 80 del 1987 devono essere osservate le norme dell’art 359 della
legge predetta sui lavori pubblici degli artt. 8 e 63 del regolamento n°
350/1895 e art. 21 del capitolato generale approvato con D.P.R. n° 1063
del 1962), frazionamenti, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, recupero materiale di
risulta, sia esso legname che materie inerti in genere nonché le spese ad
esso relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni.

I decreti di espropriazione e di asservimento saranno richiesti in tempo utile
perché siano emessi entro e non oltre il termine di ultimazione dei lavori, il
medesimo termine varra anche nel caso di trasferimento dei beni per
compravendita e di acquisizione di diritti.

Gli indennizzi o i risarcimenti che fossero dovuti a causa della protrazione
del termine sopra previsto saranno a carico dell'appaltatore.

Sono inoltre a totale carico dell'lmpresa tutte le pratiche ed oneri, ivi
comprese le indennita per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti
pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle aree da
espropriare o da asservire; per formazione di cantieri, strade provvisorie e
piste di servizio, per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade
(eccettuate solo quelle eventuali di strade statali provinciali e comunali
imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli
attraversamenti di progetto), per cave di prestito, aree di deposito e
scarico, ed, in genere, per ogni altra necessita a carattere temporaneo.
Sono a totale carico dellimpresa appaltante le prestazioni e spese relative
all’espletamento di tutte le procedure tecniche, amministrative ed
economiche per addivenire al trasferimento dei beni immobili, da occupare
in via definitiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto, spese tecniche per
frazionamenti. Esse comprendono altresi tutte le procedure attinenti
all’occupazione d'urgenza temporanea ed ai rilievi necessari all’acquisizione
dei terreni ed edifici esistenti , sulla base di apposito decreto del Sindaco
del Comune in cui ricadono i terreni interessati, decreto che sara emesso
dietro richiesta dellAmministrazione Appaltante con riferimento al piano
particellare di esproprio annesso alla perizia. Le prestazioni comprendono
anche le spese per l'indennita di occupazione temporanea per tutti gli atti
catastali (terreni e fabbricati) sia che si rendano necessari prima o
successivamente al passaggio al demanio. L'impresa ricevera il rimborso
delle somme anticipate per espropri e spese tecniche di frazionamento a
presentazione di fattura fino ad un massimo delle cifre indicate nel quadro
economico generale e relative a Espropri, maggiorazioni di legge e spese
tecniche per frazionamento. Il piano particellare di esproprio € documento
da porre in visione alle imprese concorrenti. I dati sono indicativi e pertanto
spetta all'impresa concorrente verificare, la quantita dei terreni da
espropriare sulla base del progetto da realizzare, la qualita delle colture, la
consistenza degli edifici, la presenza di soprassuoli ed i prezzi di
acquisizione.

Gli atti definitivi saranno a carico e spese dell’Ente Appaltante tramite
convenzione con uno studio notarile.
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Art. 23
Subappalto e cottimo

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino
solo parte dell'intera opera e regolato da quanto previsto nell’Art. 30 del
D.P.R. n. 34/2000, e dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed comunque €&
autorizzato dall’ente appaltante a condizione che I’Appaltatore provveda:

a indicare all’‘atto dell’'offerta, o all’atto dell’affidamento in caso di
varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo;

- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori

diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta;

- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’ente
appaltante, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta,
termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi,
trascorso il quale senza che |'ente abbia provveduto, l'autorizzazione

s'intende concessa; a stipulare il contratto di subappalto dopo
I'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima

dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando
alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai
sensi dell’'art. 2359 del codice civile, con |I'Impresa affidataria del
subappalto, nonche la certificazione accertante il possesso dei requisiti
previsti dal successivo punto; a individuare quali subappaltatori o
cottimisti esclusivamente imprese iscritte all’Albo Nazionale dei
Costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso
dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, & sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, nei confronti delle quali non sussistono alcuni
dei divieti di cui all’art. 10 della legge 10 maggio 1965 n. 575;

- a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanziate relative
ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate; a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con
un ribasso non superiore al 20%;

- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o i cottimisti una clausola
che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;

- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona per cui svolgono i
lavori;
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a trasmettere all’ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti

dall’appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;

- a trasmettere periodicamente all’ente appaltante copia dei versamenti
contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli
dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;

- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato
dall’appaltatore;

- a garantire che nei cartelli esposi all’esterno del cantiere siano indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati
previsti dal comma 3 n. 3) dell’art. 18 della legge 55/90 e successive
modificazioni ed integrazioni;

- il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori salvo che per
la fornitura per posa in opera di impianti e di strutture speciali che
verranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui
all’art. 18, comma 3, n. 5) della legge 55/90 e successive modificazioni.

L'appaltatore e responsabile della verifica dell'idoneita tecnica professionale

delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 7

comma 1 lettera a del D.Lgs 626/94 e deve promuovere la cooperazione

ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per

I'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell’art. 7 comma 3 d

del D.Lgs 626/94.

Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell’esecuzione dei

lavori I'appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo

carico.

Il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del

piano generale di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del

piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di

dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

Il contratto stipulato tra |'appaltatore e l‘appaltante entra a far parte

integrante dei contratti stipulati fra appaltatore e i subappaltatori.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza si applichera

quanto previsto dall’Art. 21- quater.

La violazione delle prescrizioni suddette comporta |'applicazione a carico

dell’Appaltatore, del Subappaltatore o dell’Affidatario del cottimo delle

sanzioni penali e pecuniarie previste dalle disposizioni suddette; inoltre il

Consorzio puo chiedere in questo caso la risoluzione del contratto di

appalto.
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Art. 24
Revisione prezzi

Per quanto inerente la Revisione Prezzi vale quanto disposto dall’art.133
comma 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006

Art. 25
Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia

Per |'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano
stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procedera a concordamento dei
nuovi prezzi, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'Impresa o da terzi.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante
intendesse fare eseguire in economia, I'Impresa avra l'obbligo di impiegare
proprie maestranze e mezzi d’opera nonché di acquistare materiali vari che
gli verranno compensati in base ai prezzi unitari di cui all’elenco prezzi di
progetto.

Il ribasso d'asta medio offerto in sede di gara si intende applicato ai soli
prezzi di noli di mezzi d’opera e materiali.

Art. 26
Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che |'Appaltatore, prima di adire
all'appalto, abbia diligentemente visitato le localita e si sia reso esatto conto
dei lavori da eseguire, dei luoghi delle discariche, delle cave per I'estrazione
dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere acqua; delle
distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare
i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente
Capitolato Speciale.

In conseguenza il ribasso sui prezzi offerto in sede di gara e sotto le
condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale si intende
valutato dall'Impresa come remunerativo in termini di utili e di spese
generali, in quanto comprensivo di:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali,
perdite, sfridi, ecc...., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a
pieé d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di
attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali,
per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi
d'opera, pronti al loro uso.
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d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego,
indennita di cave e discariche, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc... e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del

contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati

dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e

quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle fornitura ed

indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo applicazione di leggi che
consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella

determinazione dei prezzi I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di

guanto puo occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola

d'arte, di tutti gli oneri e condizioni previsti nel presente Capitolato, nonché
del proprio beneficio.

Art. 26 bis

Provvedimenti in caso di inadempienza dell'impresa

Nel caso in cui I'Impresa manchi in qualsiasi modo all'adempimento dei
patti contrattuali, '’Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio,
si riserva ampia facolta di provvedere d’ufficio, in tutto o in parte, alla
esecuzione dei lavori ed anche di rescindere immediatamente il contratto
avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto
d'appalto (art.1456 del Codice Civile), mediante denuncia da darsi con
semplice lettera raccomandata, telegramma o fax e senza bisogno di messa
in mora e ci0 senza che la stessa Impresa possa accampare pretese di
alcuna sorta, all'infuori del diritto al pagamento dei lavori eseguiti ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 26 ter

Comportamento dell'impresa nei confronti di terzi

Durante l'esecuzione dei lavori I'Impresa € tenuta, nei confronti di terzi
soggetti, sia pubblici che privati, ad assumere un comportamento consono
alle comuni regole dell’educazione ed al rispetto comunque del buon nome
del Consorzio.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sul buon andamento dei lavori da
parte di terzi, in particolare dai proprietari dei terreni adiacenti, I'Impresa &
tenuta ad informare immediatamente la Direzione dei Lavori, evitando di
prendere alcuna iniziativa che possa recare pregiudizio ai lavori stessi.
Eventuali danni causati dall'inadempienza degli obblighi di cui sopra
saranno quantificati ed addebitati all'Impresa appaltatrice.
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Art. 26 quater
Definizioni di controversie

La definizione di eventuali controversie tra l|'impresa aggiudicataria e
I’Amministrazione Appaltante dovra avvenire secondo le procedure indicate
agli artt. 239, 240 e 241 del D.Lgs. 163/2006.

CAP. 111

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 27

Prescrizioni generali - prove

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno
pervenire da localita ritenute dall'Impresa di sua convenienza, purché
siano, come caratteristiche, corrispondenti a quanto stabilito nelle leggi e
regolamenti ufficiali. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno
essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

I materiali potranno essere posti in opera solo dopo che siano stati
riconosciuti dalla Direzione dei Lavori di buona qualita, in relazione alla
natura del loro impiego.

L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la Direzione dei Lavori
lo riterra necessario, alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi e
delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera, a tutte sue
spese, al prelevamento ed all'invio dei campioni per I'esecuzione delle prove
necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid autorizzati, producendo i
certificati rilasciati alla Direzione dei Lavori.

Dei campioni puo essere ordinata la conservazione in locali indicati dalla
Direzione dei Lavori, munendoli di sigilli, nei modi piu atti a garantirne
I'autenticita.

Sono pure a carico dell'Impresa, in quanto compensati con i prezzi in
elenco, la esecuzione delle prove, i sondaggi geotecnici e le prove
geotecniche in situ da effettuarsi, su indicazione della Direzione dei Lavori,
sui rilevati oggetto di costruzione.

L'Impresa € obbligata a rimuovere immediatamente dai cantieri i materiali
non accettati dalla Direzione dei Lavori ed a demolire le opere costruite con
i materiali non riconosciuti di buona qualita. Il tutto a propria cura e spesa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori,
I'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per
guanto puo dipendere dai materiali impiegati.

Art. 28
Acque e leganti

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.
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I cementi ed i leganti idraulici, le calci aeree, le pozzolane, da impiegare in
qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione di cui
alle norme vigenti e in particolare:

- della legge 26/5/1965 n. 595;

- delle "Norme sui registri di accettazione e modalita di prova dei leganti
idraulici" D.M. 14/1/1966 modificato con D.M. 3/6/1968 e D.M.
31/8/1972;

- delle "Norme per l|'accettazione delle calci aeree" R.E. 16/11/1939 n.
2231;

- delle "Norme per l|'accettazione delle pozzolane e dei materiali a
comportamento pozzolanico", R.D. 16/11/1939 n.2230;

- di altre eventuali Norme che dovessero essere emanate dai competenti
organi.

Si impieghera cemento del tipo "325" e "425". I cementi ed i leganti in

genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini

coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall'umidita od in silos.

Qualora, in qualsiasi momento, si accerti che i leganti, per effetto di

umidita, non siano polverulenti ma agglutinati o grumosi, saranno

allontanati dal cantiere.

Il gesso dovra essere di fresca e regolare cottura, scevro di parti non

sufficientemente cotte, o raggrumate e non deteriorato per azione

dell'umidita.

Il grassello di calce bianca per murature o intonaci dovra provenire da calce

in zolle di prima qualita e cotta regolarmente, spenta almeno venti giorni

prima dell'impiego e passata al setaccio.

Art. 29

Sabbia - ghiaia - pietrisco - inerti per calcestruzzo e opere
murarie

Tutti gli inerti, oggetto di fornitura e posa in opera si intendono procurati a
cura e spese dell'Impresa in cava di prestito posta ad una d.m.b. di 100 km
dal luogo di impiego.

Dovranno rispondere ai requisiti delle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell'art. 21 L. 1086 del 5/11/1971.

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente
e dovra presentare granulometria bene assortita con diametro massimo di
2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti,
non gelive. Devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere
scevri del tutto da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche essere stati lavati in impianti
meccanici.

Le dimensioni massime degli inerti costituenti la miscela dovranno essere le
maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il
calcestruzzo e destinato; di norma pero non si dovra superare il diametro
massimo di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione,
muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpata o simili; di cm 4 se si
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tratta di getti per volte, di cm 3 se si tratta di cementi armati; di cm 2 se si
tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine,
ecc..) per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'art.
21 delle Norme citate.

L'accettazione di miscugli naturali non vagliati € riservata alla Direzione dei
Lavori, purché la granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche
soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la
minore possibile quantita di frazioni sottili.

Tutti i laterizi dovranno essere di pasta fine, compatta, omogenea, scevra
da noccioli o calcinelli, essere ben profilati con facce piane e spigoli vivi. Alla
rottura dovranno presentare struttura fine ed uniforme.

Dovranno inoltre presentare una cottura perfetta, cosi da riuscire sonori alla
percussione, non contorti, né screpolati, né vetrificati. Dovranno infine
corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi del 16 novembre 1939 nn.
2228,2230,2231,2232,2233,2234,2235 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed alle Norme UNI 5628-65, UNI 1607, UNI 5629-65, UNI
5630-65, UNI 5632-65 e presentare una resistenza a compressione (carico

di rottura) non inferiore a Kg/cm2 150 dopo 20 cicli di azione a +35° e -
10°. Tutti i laterizi, prima del loro impiego, dovranno essere completamente
e prolungamente bagnati, fino a saturazione. Le pietre naturali devono
essere compatte, prive di piani di sfaldatura ed altri difetti, di tonalita e
colore uniforme, resistenti all'usura, non gelive. Per la loro accettazione si
applicheranno le disposizioni di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2232 e
successive modificazioni ed integrazioni.

La lavorazione delle superfici a vista dovra risultare perfettamente uniforme
ed eseguita in conformita alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei
Lavori all'atto esecutivo.

Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio saranno
le seguenti:

a) a grana grossa;

b) a grana ordinaria;

C) a grana mezza fina;

d) a grana fina

Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno
venire lavorate sotto regolo in modo da non presentare incavi o sporgenze
maggiori di cm 2 rispetto al piano medio; le pietre lavorate a punta grossa
non presenteranno irregolarita maggiori di cm 1.

Per le pietre lavorate a punta mezzana od a punta fina, i letti di posa
saranno lavorati a perfetto piano, e le facce dovranno avere spigoli vivi e
ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i mm 5.

Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli
dovranno essere lavorati in modo che le connessure non eccedono i mm 3.
Non saranno tollerate né smussature negli spigoli, né cavita nelle facce, né
masticature o rattoppi.
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Art. 30

Pietrischi - pietrischetti - graniglia - sabbia

Tutti gli inerti, oggetto di fornitura e posa in opera si intendono procurati a
cura e spese dell'Impresa in cava di prestito posta ad una d.m.b. di 100 km
dal luogo di impiego.
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per
I'accettazione dei pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e
degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n°® 4, Ed. 1953
ed eventuali successive modifiche) ed essere rispondenti alle specifiche
riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.
a) Materiali per massicciate stradali
Dovranno essere scelti fra quelli piu duri, compatti, tenaci e resistenti
di fiume o di cava, con resistenza a compressione non inferiore a

1.500 kg/cm2 e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del granito di
S. Fedelino; dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie
terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

b) Pietra per sottofondi
La pietra per sottofondi dovra provenire da cava e dovra essere
fornita nella pezzatura non superiore a cm 20; se fornita in pezzatura
superiore dovra essere dimezzata durante la posa; dovra essere della
migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara
scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o
quella prossima a venature di infiltramento.

c) Ghiaia in natura
La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovra
essere costituita da elementi ovoidali, esclusi in modo assoluto quelli
lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra contenere
sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in
banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco
Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da
pietra calcarea di cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra
dovranno essere di dimensione sufficiente affinché ogni elemento del
pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di
dimensionidacm 4 acm 7.
La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia
a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura, onde
selezionare le granulazioni piu idonee a formare una pezzatura varia
da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al
minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni
che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti
di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla
frantumazione.

e) Pietrischetto
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f)

h)

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di
materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi
assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti, le cui
dimensioni saranno frai mm 5 e mm 20.

Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ad elementi
lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di
assicurare che le dimensioni dei singoli elementi siano quelle
prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali
polverulenti provenienti dalla frantumazione.

Pietra Naturale

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro
lavoro dovranno essere calcaree a grana compatta, monde da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli,
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno offrire una
resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono
essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre di natura marmorea nonché quelle alterabili
all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente, le gelive e le
scistose.

Il pietrame proverra da buone cave all'uopo riconosciute. Il pietrame
per le murature dovra avere dimensioni adattate al particolare suo
impiego, sara provvisto in pezzi uniformi, scelti non dissimili fra loro
in grossezza e con almeno una faccia e gli assetti spianati.

Georete

La georete tridimensionale avente lo scopo: di formare I'armatura del
manto erboso; di facilitare la germinazione di piante sulle scarpate
arginali ; di offrire maggior resistenza all’azione erosiva dell’acqua
sulle sponde, dovra essere costituita da monofilamenti in poliammide,
trattati con carbon black per la protezione contro i raggi UV,
aggrovigliati e termosaldati in punti di contatto in modo da generare
una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al
90%. La georete dovra avere densita volumetrica di 25 kg/mc,
densita areica di 0,41 kg/mgq, resistenza a trazione non inferiore a 2,3
KN/m secondo la norma DIN 533857, spessore di mm 20, diametro
del filamento non superiore a 0,57 mm.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché
ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, I'Impresa
dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i
materiali dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei
lavori e dai cantieri a cura e spese dell’Appaltatore.

Art. 31

Materiali ferrosi e metalli vari

a) MATERIALI FERROSI
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I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,

soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o

latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Gli acciai per c.a.p. e strutture metalliche dovranno rispondere a tutte le

condizioni previste dal D.M. 14/2/1992 e successivi aggiornamenti, alle

norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i

seguenti requisiti:

1) Ferro
Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile
e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere
malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2) Acciaio trafilato o laminato
Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di
bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima
varieta, sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a
caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra
essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla
rottura dovra presentare struttura lucente e finemente graduale.
I profilati saranno conformi alle Tabelle UNI 7070-72.

3) Acciaio fuso in getti
L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro
lavoro dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da
qualsiasi altro difetto.

4) Ghisa
La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce,
tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e
con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita
ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre
perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie
saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, e
realizzati secondo le norme UNI EN 124.

La zincatura di profilati, lamiere e tubi in acciaio, di qualsiasi sezione,
spessore o diametro, tanto in elementi singoli quanto assemblati in
strutture composte, dovra essere fatta per immersione in zinco fuso, nel
rispetto delle prescrizioni della Norma UNI 5744-66 (rivestimenti metallici
protettivi applicati a caldo, rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su
oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso).

b) METALLI VARI

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe
metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori
qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono
destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri
la resistenza o la durata.
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Art. 32

Legnami

Di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere
definitive che per quelle provvisorie, a tutte le prescrizioni ed avere i
requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno
presentare difetti incompatibili con I'uso a cui sono stati destinati. I legnami
rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno
diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun
punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in
superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra
oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. I legnami
grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le
facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo
smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale
dell'elemento. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati
a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi
di sorta. I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al
D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle Norme UNI in vigore.

CAP. 1V

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 33
Tracciamenti e disegni esecutivi

L'Impresa € obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla
dimensione delle opere, alla inclinazione delle scarpate, ecc... A suo tempo
dovra pure installare, nei tratti che indichera la Direzione dei Lavori, le
modine necessarie a determinare con precisione l'andamento delle
scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione
e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Impresa dovra
procedere al tracciamento di esse, con l'obbligo della conservazione dei
picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.
Quantunque i tracciamenti siano verificati dalla Direzione dei Lavori,
I'Impresa restera responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sara
obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero
eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell'Impresa tutte le spese per rilievi, tracciamenti,
verifiche e misurazioni, in contraddittorio nonché per la posa in opera di
cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il
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personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino
al collaudo compiuto.

Prima di dare inizio ai lavori oggetto del presente appalto, I'Impresa
appaltatrice deve altresi procedere, a sua cura e spese, alla posa di
capisaldi, oltre quelli eventualmente gia fissati, da servire anche, in
contraddittorio con la Stazione Appaltante, di base alla contabilizzazione dei
lavori. I singoli punti del tracciato di tutte le opere dovranno essere fissati
chiaramente sul terreno ed essere facilmente rintracciabili.

I capisaldi fondamentali dovranno essere collocati con speciale cura in zone
di rispetto di sicura ed assoluta stabilita in quanto essi serviranno ai
necessari riscontri in fase di costruzione delle opere e successivamente
saranno utilizzati per il controllo della stabilita delle opere stesse anche a
lavori ultimati.

Per il controllo dei detti capisaldi e di altri che la Direzione dei Lavori
dovesse prescrivere, nonché per il controllo delle poligonali e triangolazioni
di rilievo, I'Impresa dovra procedere a ripetute operazioni ed a livellazioni di
precisione qualora richiesti dalla Direzione dei Lavori. Tali elementi di rilievo
ed i tracciati delle opere saranno verificati dalla Direzione dei Lavori, pur
restando all'Impresa la responsabilita della loro esattezza.

Per le operazioni di verifica che la Direzione dei Lavori riterra opportuno,
I'Impresa sara obbligata a mettere a disposizione i necessari strumenti
topografici di alta precisione, materiali e personale, senza corrispettivo di
alcun compenso.

Dovra curare inoltre che il funzionamento del cantiere non intralci in alcun
modo lo svolgimento delle operazioni suddette.

L'Appaltatore e inoltre responsabile della esatta conservazione in sito dei
capisaldi e punti di tracciato restando obbligato al ripristino, a totale suo
carico, nel caso di qualsiasi spostamento od asportazione degli elementi che
li individuano; esso sara poi responsabile di qualsiasi conseguenza che
possa comunque derivare da manomissione di detti capisaldi e da qualsiasi
negligenza nella osservanza degli obblighi sopra specificati.

Art. 34
Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini

L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione
pedonale e veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali
(passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica
regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico ed alla sua
sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'Impresa, dovranno essere mantenuti gli
accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto,
nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'ininterrotto esercizio
dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate dai lavori.
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Gli scavi saranno effettuati anche per tronchi successivi e con interruzioni,
allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.

L'Impresa €& tenuta a salvaguardare e a mantenere, a rinterri avvenuti, i
piani viari interessati dai lavori.

Ultimate le opere, I'Impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e
sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in
modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori
eseqguiti.

Dovra inoltre provvedere, nel corso dei lavori, alla continua manutenzione
dei piani stradali in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico
veicolare pubblico e privato si svolga senza difficolta e pericolosita.

Art.35
Lavori preparatori ai movimenti di terra

Prima di costruire nuovi rilevati di terra, o ringrosso di altri gia esistenti, si
fara il taglio di tutte le piante esistenti, la rimozione delle ceppaie, lo
scoticamento per lo spessore di almeno cm 15, I'espurgo ed il
dissodamento della sede e la sagomatura a gradoni, larghi non meno di
cm 40, degli esistenti rilevati ai quali devono intestarsi i ringrossi.

I materiali risultanti dall’escotico e dall’espurgo saranno, a cura e spese
dell'Impresa, trasportati a rifiuto.

Il dissodamento della sede dei nuovi rilevati si fara arandola in modo
continuo fino alla profondita di cm 30 e sminuzzando opportunamente le
zolle risultanti.

Agli effetti della contabilita resta convenuto che le sezioni per il calcolo dei
rinterri verranno rilevate all’atto della consegna dei lavori € non sara tenuto
conto del maggior volume derivante dallo scoticamento, estrazione delle
piote erbose ed addentellamento delle sedi dei rilevati.

Dal computo dei rinterri, calcolati con le norme ora dette, non verra dedotto
il volume corrispondente agli impiotati eseqguiti.

Art.36

Movimenti di materie

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti secondo le forme e dimensioni
risultanti dai disegni di contratto o da quelli che saranno prescritti all’atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Le scarpate dei ritagli e degli eventuali riporti saranno in ogni caso
perfettamente profilate secondo la forma e la pendenza prescritte e, sia
durante la costruzione, sia nel periodo di manutenzione fino al collaudo,
ogni guasto dovra essere riparato a cura e spese dell’Appaltatore.

Nella esecuzione degli scavi ed in genere dei movimenti di materie,
I’Appaltatore sara libero di adottare quei procedimenti di lavoro e quei
mezzi d’'opera che esso ritenga piu convenienti, sempre che siano adatti ad
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eseguire il lavoro a regola d’arte secondo le prescrizioni di progetto, le
prescrizioni del presente Capitolato e le indicazioni della Direzione dei
Lavori.

Nelle escavazioni eseguite con mezzi meccanici che non consentano di
ottenere la regolare sagoma prescritta, questa dovra venire scavata in
difetto ed essere poi completata con quei mezzi che I'’Appaltatore riterra piu
opportuni e sotto condizione che per cid non si rendano necessari, in
nessun caso, dei riporti.

L’Appaltatore dovra sviluppare gli scavi con adeguati mezzi e con sufficiente
mano d’opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena
sezione in ciascun tratto iniziato. Manifestandosi sorgive o polle od
infiltrazioni di acqua nelle sezioni da scavare, esse dovranno essere
opportunamente isolate, con ogni accorgimento suggerito dall’'arte ed a
tutte spese dell’Appaltatore, il quale dovra pure provvedere, sempre a
propria cura e spese, a rimuovere le materie eventualmente franate ed a
ripristinare la sagoma trasversale dello scavo, qualora si fossero verificate
deformazioni di qualsiasi genere.

Per norma fissa ed invariabile, gli scavi dovranno essere effettuati
procedendo rigorosamente dall‘alto in basso essendo assolutamente vietato
attaccare lo scavo a quote inferiori senza che sia stato completamente
ultimato quello relativo alle zone soprastanti.

All’esaurimento delle acque di qualungue natura entita e provenienza, che
potesse risultare necessario effettuare durante gli scavi da eseguire,
provvedera a sue totali cure e spese |’Appaltatore nella forma e con i mezzi
che riterra piu opportuni.

L’Appaltatore é tenuto poi ad assicurare in ogni momento ed anche in casi
di piena straordinaria, la continuita del deflusso delle acque, nonché la
continuita di funzionamento di qualsiasi tipo di condotta che eventualmente
fosse intercettata con I'approfondimento del corso d’acqua e che comunque
risultassero interessate dai relativi lavori e si dovra assoggettare alle
manovre ed ai perditempo conseguenti, provvedendo anche ad eliminare i
depositi ed i ridossi che in qualsiasi modo venissero a formarsi entro gli
scavi gia eseqguiti.

Nel caso in cui entro gli scavi vi sino iniziati delle opere d’arte, I'’Appaltatore
dovra sistemare eventuali danni provocati alle casserature ed alle armature
metalliche ancora da gettare, nonché alle opere gia eseguite.

L'Appaltatore dovra inoltre predisporre tutte le opere provvisorie per
assicurare la continuita delle difese, sia nei tratti gia approfonditi del corso
d’acqua che nei tratti a monte, onde evitare esondazioni, restando a suo
esclusivo carico la rifusione dei danni eventualmente arrecati per
inadempienza e insufficienza di tali misure.

Qualora poi a seguito dell’esecuzione delle opere d’‘arte, comprese nel
presente appalto, o per ritardo nel compimento delle opere a valle
appaltate ad altre Imprese, o per qualsiasi altra causa, non sia consentito lo
scavo a tutta sezione del corso d’acqua o comunque dare completo il corso
d’acqua stesso in ogni sua parte, I’Appaltatore dovra completare gli scavi in
un secondo tempo, una volta cessate le cause che avevano determinato
tale impedimento, onde raggiungere la sezione sistemata di progetto.

36



T. PESCIA DI PESCIA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio

Ne consegue che, presentandosi tale eventualita, I’Appaltatore e tenuto agli
spostamenti necessari dei mezzi d'opera qualunque sia I'onere relativo.

Le materie provenienti dagli scavi del corso d‘acqua, dovranno essere
riutilizzate per la formazione dei rilevati previsti nel progetto, la parte
eccedente sara smaltita a cura e spese della Ditta appaltatrice dei lavori,
senza che cid0 debba comportare un aggravio di costi per la Stazione
Appaltante.

Art.37
Scavo a larga sezione obbligata

Lo scavo a larga sezione obbligata cosi come previsto alla voce D.D1.07
sara realizzato in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici ed ausilio di manodopera,
per riprofilatura, sagomatura a fondo fiume od in golena, reiscavo di
banchine interne ed arginature compresa la riprofilatura delle scarpate
interne ed esterne fino ad ottenere le misure di progetto, compreso il
taglio di erba, di piante di qualsiasi natura, |'estirpazione di radici e ceppaie,
il trasporto delle materie in rilevato e loro stendimento nell'ambito del
cantiere per il successivo riutilizzo, o a rifiuto alle pubbliche discariche se
non ritenute idonee, aggottamento in sede di scavo, formazione di ogni via
di corsa dei mezzi di trasporto, manutenzione e ricarico delle strade
esistenti usate dagli stessi. La misurazione verra effettuata con il metodo
delle sezioni ragguagliate ad opera compiuta. Il prezzo € comprensivo di:
preparazione dell’area di lavorazione, pulitura del terreno e rimozione
ceppaie o trovanti di qualunque natura, lo scavo fina a portare la sezione
fluviale alle misure previste in progetto, la movimentazione del materiale
scavato all'interno dell'intero cantiere, la sistemazione del materiale da
reimpiegarsi (da compensarsi a parte come Compenso Arginale in
progetto), il carico su idonei mezzi del materiale non reimpiegato ed il suo
allentamento a discarica autorizzata (da compensarsi a parte come
trasporto a discarica in progetto).

In particolare |’'appaltatore e informato che:

- Il materiale di rifiuto derivante da operazioni di scavo e/o risagomatura
anche in presenza d’acqua non reimpiegato in cantiere, specificato nel
computo metrico estimativo alla voce D.D1.06 e/o indicato dal Direttore
Lavori in fase esecutiva, dovra essere caricato su mezzo di trasporto
idoneo, conferito e smaltito a discarica autorizzata. Questa operazione
dovra essere condotta da ditta autorizzata ed effettuata con mezzi
idonei. L’appaltatore dovra obbligatoriamente consegnare alla
Stazione Appaltate I'esatta distinta rilasciata dalla discarica autorizzata
circa le effettive quantita conferite. Il mancato conferimento a discarica
autorizzata di tale materiale di rifiuto costituisce reato ai sensi della
normativa vigente e la mancata presentazione della distinta rilasciata
dalla discarica comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del rifiuto,
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comportera non solo il mancato pagamento del lavoro ma anche la
possibilita di azioni legali da parte della Stazione Appaltante.

Art.38
Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto
del piano orizzontale di cui all’articolo precedente, chiusi fra le pareti
verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d’arte.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione
dovranno essere spinti fino alla profondita che la Direzione dei Lavori
ordinera all’atto della loro esecuzione. Le profondita che si trovino indicate
nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e I’'Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cio possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare
eccezioni o domanda di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano
alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato
i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per
quelle opere che cadono sopra a falde inclinate, potranno, a richiesta della
Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche in determinate
contropendenze.

Gli scavi di fondazione saranno eseguiti, in base alla profondita da
raggiungere, con le seguenti modalita:

con pareti verticali per scavi fino alla profondita di 150 cm (centocinquanta
centimetri)

con pareti inclinate con scarpa di 30° sulla verticale per scavi fino alla
profondita di 400 cm (quattrocento centimetri)

con pareti inclinate con scarpa di 45° per scavi oltre la profondita di 400
cm (quattrocento centimetri);

Inclinazioni maggiori di quelle sopra indicate potranno essere eseguite con
l'ausilio di armature particolari (sbadacchiature, palancolate, ecc.) ma
I'impiego di tali accorgimenti si intendono comunque compensate con il
prezzo dello scavo valutato a pareti inclinate come sopra indicato.

Non potranno essere eseguiti scavi con pareti aventi inclinazione maggiore
di quelle indicate, senza l'ausilio di armature di sostegno, a meno che
I’Appaltatore o la Stazione Appaltante, dietro la presentazione di un idoneo
studio sulla stabilita della scarpata, firmata da un Professionista Ingegnere
o Geologo, abilitato all’esercizio della libera professione, che possa
dimostrare la stabilita delle stesse.

In ogni caso, la Ditta Appaltante, dovra premunirsi, ancor prima di
formulare la propria migliore offerta, di una relazione tecnica come sopra
indicata, per tutti gli scavi da eseguire e, nel caso in cui le inclinazioni sopra
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indicate, non diano garanzie di stabilita, dovra provvedere alla messa in
opera di armature di sostegno, senza pretendere alcun ulteriore compenso.
L'Impresa dovra procedere, inoltre, a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure avendo eseguito scavi a pareti aventi
inclinazione maggiori di quelle indicate, senza pretendere ulteriori compensi
oltre a quello che gli sarebbe dovuto per il volume di materiale necessario
in base agli scavi eseguiti come sopra indicati.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi
negli scavi, |'’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese,
all’'esaurimento dell’acqua stessa con i mezzi che siano ritenuti piu
opportuni.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle
suddette escavazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella
guantita e robustezza che, per la qualita delle materie da scavare, siano
richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero
ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi di rispettare qualsiasi
prescrizione che a riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle
persone, gli venisse impartita dalla Direzione dei Lavori.

Il legname od altro materiale impiegato a tale scopo, sempre che non si
tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in
posto in proprieta dellAmministrazione, restera di proprieta dell'Impresa
che potra percio recuperarlo ad opera ultimata.

Nessun compenso spettera all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale
recupero dovesse risultare soltanto parziale ed anche totalmente negativo.

Art.39

Taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva

Il taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva sara eseguito con macchine
operatrici munite di apposita barra ruotante dotata di martelletti
(trinciastocchi) opportunamente omologate, con falcione o con frullana,
decespugliatore a spalla e roncola secondo i casi, procurando che la
vegetazione venga tagliata rasente suolo, anche in presenza d’acqua, e
triturata finemente o trasportata a rifiuto e distrutta.

Si precisa che il taglio dovra essere eseguito sull’intero sviluppo della
sezione fluente di fossi o canali nonché sulle eventuali sommita arginali e
sulle scarpate esterne delle arginature dei maggiori corsi d’acqua, il tutto a
giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori.

L'impresa, inoltre, dovra porre particolare cura nel taglio di vegetazione in
prossimita di ponti, muri o difese di sponda in modo che gli stessi siano
perfettamente puliti.

In sintesi I'impresa si assumera |I'onere di provvedere al completo taglio di
vegetazione erbacea ed arbustiva sull'intero sviluppo sia trasversale che
longitudinale del corso d’acqua, qualsiasi siano le condizioni dei luoghi.
Tutti i tagli verranno eseguiti iniziando i lavori da valle e procedendo verso
monte senza interruzioni.
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Nonostante la migliore diligenza dell'Impresa, se anche parte del materiale
tagliato venisse, anche a seguito di piene, ad accumularsi alle spalle e pile
dei ponti ed ai manufatti in genere, I'Impresa provvedera subito a sue
spese a togliere tale materiale trasportandolo fuori alveo; qualora non vi
provvedesse, la Direzione lavori potra intervenire a tutta maggiore spesa
dell'Impresa appaltatrice dei lavori.

Eventuali danni o riduzioni di efficienza, sia pure temporanei, apportati alla
rete idraulica, dovuti ai fenomeni di cui sopra o ad analoghi, saranno
quantificati ed addebitati all'Impresa appaltatrice.

Art. 40

Trasporto delle terre di risulta dagli scavi

Il materiale di rifiuto derivante da operazioni di scavo e/o risagomatura
anche in presenza d’acqua non reimpiegato in cantiere, specificato nel
computo metrico estimativo alla voce D.D1.06 e/o indicato dal Direttore
Lavori in fase esecutiva, dovra essere caricato su mezzo di trasporto
idoneo, conferito e smaltito a discarica autorizzata. Questa operazione
dovra essere condotta da ditta autorizzata ed effettuata con mezzi idonei.
L'appaltatore dovra obbligatoriamente consegnare alla Stazione
Appaltate l'esatta distinta rilasciata dalla discarica autorizzata circa le
effettive quantita conferite. Il mancato conferimento a discarica autorizzata
di tale materiale di rifiuto costituisce reato ai sensi della normativa vigente
e la mancata presentazione della distinta rilasciata dalla discarica
comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del rifiuto, comportera non
solo il mancato pagamento del lavoro ma anche la possibilita di azioni legali
da parte della Stazione Appaltante.

Art. 41

Trasporto a discarica di materiali eterogenei

Le materie non oggetto di reimpiego all'interno del cantiere e delle quali &
previsto l'allontanamento verranno portate a discarica autorizzata a spese
della ditta appaltatrice.

La localizzazione di tali discariche dovra essere preventivamente indicata e
comunicata per scritto alla Direzione dei Lavori.

Art. 42
Demolizioni

Le demolizioni in genere (murature di pietrame, in mattoni, miste, in

calcestruzzo, massicciate stradali, ecc.), per un volume superiore a 0,5 m3,
saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
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Non saranno compensate demolizioni di volume inferiore a 0,5 m3.

Nelle demolizioni I'Impresa dovra procedere in modo da non deteriorare i
materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione dei Lavori,
impiegarsi ulteriormente, sotto pena di rivalsa dei danni da parte
dell'Amministrazione alla quale spetta la proprieta di tali materiali;
I'Impresa dovra provvedere alla loro cernita, al trasporto in deposito o ad
impieghi utili nell'ambito del cantiere.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e
al piu presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, a discarica e
comunque fuori dalla sede dei lavori.

Art. 42bis
Biostuoia

E’ prevista la fornitura e rivestimento di scarpate mediante stesura di una
biostuoia biodegradabile in fibra di cocco, di grammatura minima 300 g\mq,
montata su supporto in rete sintetica fotossidabile e biodegradabile di
maglia minima 1x1 cm o su carta cucita con filo sintetico biodegradabile o
in fibra vegetale. La biostuoia sara preseminata con un minimo di 40 g\mq
di miscela di sementi e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al
piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro accidioso o legno in
grado di garantire la stabilita e I'aderenza della biostuoia sino ad
accrescimento avvenuto del cotico erboso. Dovra essere certificata la
miscela utilizzata e la provenienza e germinabilita delle sementi. E’ a carico
della ditta appaltatrice l'annaffiatura per i primi 10 giorni dalla posa in
opera e la sostituzione delle parti di biostuoia non ritenute idonee o non
correttamente germinate.

E’ obbligatorio seguire il seguente ordine delle lavorazioni: una volta
effettuato lo scavo necessario per portare le sezioni fluviali a quelle di
progetto, la ditta ha l'obbligo di porre in opera immediatamente Ia
biostuoia. Il massimo fronte di scavo senza messa in opera del rivestimento
permesso € pari a 100 ml oltre il quale la ditta no potra proseguire nello
Scavo senza aver prima messo in opera a regola d’arte la biostuoia.

Art. 42ter
Grata viva

Da realizzarsi in tondame di larice, altra resinosa o castagno di diametro
20-40 cm e lunghezza 2-5- mt fondata su solco in terreno o previa
collocazione di un tronco longitudinale di base o di masso ciclopico al piede
opportunamente collocato previo eventuale scavo. La grata € realizzata con
elementi verticali a distanza massima di 2 mt ed elementi orizzontali
chiodati ai primi ad interasse da 0,40 - 1 mt a seconda dell'inclinazione del
pendio; compreso fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di
legno o ferro di dimensioni idonee al sostegno della struttura, riempimento
con inerte terroso locale alternato a talee e ramaglia da disporre in
appoggio alle aste orizzontali con eventuale supporto di griglia metallica,
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compresa inoltre la semina dell'intera superficie e la messa a dimora di
arbusti autoctoni.

Art. 43
Opere in conglomerato cementizio semplice od armato

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte
ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle relative voci
dell'elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra stabilito di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Le forniture dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie
per I'impiego immediato.

I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente
impiego, dovranno essere portati a rifiuto.

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo, semplice od armato, I'Impresa
dovra attenersi a tutte le norme stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n.
2229, dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244,
dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, dal D.M. Min. LL.PP. del 14/2/1992,
dalla Circolare Min. LL.PP. 24/6/1993 n° 37406/STC, dalla L. 2/2/1974 n°
64 e successive modifiche, e da quelle che potranno essere
successivamente emanate anche in corso di esecuzione dei lavori.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati
cementizi dovranno rispettare i requisiti di cui alle vigenti norme di
accettazione e specificati nella prima parte delle presenti Norme.

I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione,
confezionati con cemento pozzolanico tipo "325"0 "425" a seconda delle
necessita, nel dosaggio che verra di volta in volta controllato dalla Direzione
dei Lavori e che dovra riferirsi al mc di calcestruzzo costipato in opera. La
curva granulometrica degli inerti sara determinata in funzione delle
caratteristiche dell'opera da eseguire, in modo da ottenere impasti
compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti
verranno confezionati a pié d'opera, dovra essere controllata mediante
vagliatura con stacci, di cui I'mpresa dovra essere fornita.

Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente; solo
eccezionalmente, per getti di modesta entita e per i quali non si richiedano
particolari caratteristiche di resistenza, la Direzione dei Lavori potra
autorizzare l'impasto a mano, ed in questo caso esso dovra essere eseguito
con particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco ed eseguito su
tavolati o aie perfettamente puliti.

E' ammesso l'impiego di calcestruzzi preconfezionati fuori opera; in tal caso
I'Impresa sara tenuta a dare comunicazione alla Direzione dei Lavori del
nominativo del Produttore; il quale deve “attestare” la qualita del legante e
della granulometria degli inerti.

Nelle eventuali gettate in presenza d'acqua, il calcestruzzo dovra essere
versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge,
casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento
del legante. La costipazione dei getti dovra avvenire con vibratori adatti per
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diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il

perfetto funzionamento e la continuita della vibrazione.

L'Impresa dovra curare il -calcestruzzo anche durante la fase di

maturazione, provvedendo a propria cura e spese alla protezione del

conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e mantenendo

umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la

facolta della Direzione dei Lavori di ordinarne la sospensione in caso di

condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese di getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere

accuratamente ripulite e rese scabre lungo la superficie di contatto,

disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine

e cemento dello spessore medio di 15 mm.

I getti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia,

sbavature, concavita dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti

prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sara a carico dell'Impresa

ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l'irregolarita delle

superfici, fatta salva la facolta della Direzione dei Lavori di ordinare la

demolizione ed il rifacimento dell'opera quando, a suo insindacabile

giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in

relazione alla natura dell'opera stessa.

Qualifica dei calcestruzzi

L'Impresa e tenuta a qualificare i materiali e gli impasti di calcestruzzo in

tempo utile prima dell'inizio di ciascuna opera d'arte, sottoponendo

all'esame della Direzione dei Lavori:

a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza,
tipo e qualita dei medesimi;

b) lo studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la
composizione granulometrica degli aggregati;

d) le caratteristiche dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di
trasporto, di getto e di maturazione;

e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di
calcestruzzo, da eseguire con le modalita piu avanti descritte;

f) la valutazione della durabilita del calcestruzzo, fatta secondo quanto
precisato successivamente;

g) i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e
attrezzature di costruzione).

La Direzione dei Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato
cementizio solo dopo aver esaminato ed approvato la documentazione per
la qualifica dei materiali e degli impasti di calcestruzzo.

I calcestruzzi avente funzione di contenimento di acqua dovranno essere
impermeabili sotto i carichi di esercizio e non dovranno dar luogo a
trapelazioni, gocciolamenti e trasudi. Per ottenere cio I'Impresa dovra usare
ogni accorgimento (in particolare nella granulometria, nella costipazione,
nelle riprese) e potra impiegare anche additivi purché approvati dalla
Direzione dei Lavori: questi restano a suo completo carico, come pure tutti
gli interventi ed intonaci speciali successivi che si rendessero necessari per
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assicurare l'impermeabilita, sempre previa approvazione della Direzione dei
Lavori.

Resistenza e durevolezza dei calcestruzzi

Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze
caratteristiche a compressione dei calcestruzzi dovranno essere eseguite
due serie di prelievi da effettuarsi in conformita alle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 1086 del 05/11/1971.

I prelievi eseguiti in contraddittorio con I'Impresa, verranno effettuati
separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di calcestruzzo
previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione dei
Lavori.

Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell'Impresa, e sotto il controllo
della Direzione dei Lavori secondo le Norme UNI e di legge vigenti,
verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati
dalle parti.

I provini contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di
prelievo verranno custoditi secondo le modalita gia specificate.

Con i provini verranno effettuate, presso i laboratori autorizzati e di
gradimento della Direzione dei Lavori, le prove atte a determinare le
resistenze caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le
disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso che la resistenza caratteristiche cubica a compressione a 28 giorni
di maturazione - Rk - ricavata per ciascun tipo e classe di calcestruzzo dalle
prove di prelievi risultasse essere inferiore a quella della classe indicata nei
calcoli statici e nei disegni di progetto, il Direttore dei Lavori, nell'attesa dei
risultati ufficiali, potra a suo insindacabile giudizio ordinare la sospensione
dei getti dell'opera d'arte interessata senza che I'Impresa possa accampare
per questo alcun diritto a compenso.

Qualora dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali risultasse un
valore Rk inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei
disegni di progetto, I'Impresa sara tenuta, a sua totale cura e spese, alla
demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei
provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno
essere formalmente approvati dalla Direzione dei Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'Impresa se la Rck risultera
maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.
Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di laboratorio,
comprese le spese per il rilascio dei certificati.

La durabilita del calcestruzzo €& definita dalla costanza di determinate
caratteristiche, in presenza di cause di degradazione.

La prova di durabilita verra svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di
gelo e disgelo, secondo la Norma UNI 7087; la conseguente variazione delle
proprieta caratteristiche dovra essere contenuta entro i limiti sotto riportati:
— riduzione del modulo di elasticita = 20%

— perdita di massa = 2%

— espansione lineare = 0,2%
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— coefficiente di permeabilita: prima dei cicli = 109 cm/sec. - coefficiente
di permeabilita: dopo i cicli = 10-8 cm/sec.

Trasporto

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego

dovra essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di

separazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni

possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non sono ammessi gli autocarri, equipaggiati con cassone.

Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto, le

autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri

trasportatori.
L'uso delle pompe sara consentito a condizione che I'Impresa adotti, a
propria cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore

prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca di uscita
della pompa.

L'omogeneita dell'impasto sara controllata, all'atto dello scarico, con la
prova indicata ai successivi paragrafi.

E' facolta della Direzione dei Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non
rispondenti ai requisiti prescritti.

Posa in opera

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire
e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro
terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di
collegamento siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di
Capitolato.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di
progetto ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori. Si avra cura che in
nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento.

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle
casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione dei Lavori.
Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei
getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la
stagione invernale, I'Impresa dovra tenere registrati giornalmente i minimi
di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente
regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Per la finitura superficiale delle solette e prescritto I'uso di stagge vibranti o
attrezzature equivalenti.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta
fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cido qualora tali difetti o
irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione dei Lavori, a suo
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insindacabile giudizio, riterra tollerabili fermo restando in ogni caso che le
suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico
dell'Impresa.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di
collegamento, casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno
essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento: queste
prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. Lo
scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la separazione dei componenti. A questo scopo
il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e
sara steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non
superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione. Gli apparecchi, i tempi e le
modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla
Direzione dei Lavori.

E' vietato scaricare il conglomerato in unico cumulo e distenderlo con
I'impiego del vibratore.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o
discontinuita o differenze d'aspetto e la ripresa potra effettuarsi solo dopo
che la superficie del getto precedente sia stato accuratamente pulita, lavata
e spazzolata.

Stagionatura e disarmo

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei calcestruzzi in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi,
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo
restando che il sistema proposto dall'Impresa dovra essere approvato dalla
Direzione dei Lavori.

A questo fine tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per
almeno 7 giorni dal getto, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing),
conformi alle norme A.S.T.M.-C-309 ed approvati dalla Direzione dei Lavori,
da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua
bagnatura, sia con altri idonei sistemi.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da
possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata
quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In
assenza di specifici accertamenti, I'Impresa dovra attenersi a quanto
stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della
Legge 05/11/1971 n. 1086.

Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o
danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti
efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti.

Prove e materiali

Fermo restando quanto stabilito in precedenza riguardo alla resistenza dei
calcestruzzi, la Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare, in ogni
momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di
calcestruzzo, da sottoporre ad esami o prove di laboratorio.
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In particolare in corso di lavorazione, potra essere controllata Ila
consistenza, I'omogeneita, il contenuto d'aria, il rapporto acqua/cemento e
I'acqua essudata (bleeding).

La prova di consistenza si eseguira misurando I'abbassamento al cono di
Abrams (slump), come disposto dalla norma UNI 7163/79. Tale prova sara
considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Per
abbassamenti inferiori @ 2 cm. si dovra eseguire la prova con la tavola a
scosse secondo il metodo DIN 1048, o con l'apparecchio VEBE.

La prova di omogeneita verra eseguita vagliando ad umido due campioni di
conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso
il vaglio a maglia quadra da 4 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra
differire pit del 10% . Inoltre lo slump dei due campioni prima della
vagliatura non dovra differire piu di 3 cm.

La prova del contenuto d'aria potra essere richiesta ogni qualvolta si
impieghi un additivo aerante. Essa verra eseguita con il metodo UNI
6395/72.

Il rapporto acqua/cemento dovra essere controllato in cantiere secondo la
Norma UNI 6393.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a
diverse epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati.
Sul calcestruzzo indurito la Direzione dei Lavori potra disporre la
effettuazione di prove e controlli mediante sclerometro, prelievo di carote
e/o altri sistemi anche non distruttivi, quali ultrasuoni, misure di resistivita,
ecc.; il tutto a cura e spese dell'Impresa

Armature per c.a.

Nella posa in opera della armature metalliche entro i casseri € prescritto
tassativamente I'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in
conglomerato cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si
dovra ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante
I'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere
impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori. L'uso
dei distanziatori dovra essere esteso anche alle strutture di fondazione
armate.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte
fuori opera, in ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere
eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ridotto di diametro non
inferiore a mm. 0.6, in modo da garantire la invariabilita della geometria
della gabbia durante il getto.

L'Impresa dovra adottare, inoltre, tutti gli accorgimenti necessari affinché le
gabbie mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme
durante le operazioni di getto.

E' a carico dell'lmpresa l'onere della posa in opera della armature
metalliche anche il presenza di acqua o fanghi bentonitici. Le armature
verranno compensate con i relativi prezzi di elenco.

Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di
costruzione
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Per tali opere I'Impresa portera alla preventiva conoscenza della Direzione
dei Lavori il sistema e le modalita esecutive che intende adottare, ferma
restando la esclusiva responsabilita dell'Impresa stessa per quanto riguarda
la progettazione e I'esecuzione di tali opere e la loro rispondenza a tutte le
norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.
Il sistema prescelto dovra comunque essere adatto a consentire la
realizzazione della struttura in conformita alle disposizioni contenute nel
progetto esecutivo.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle
centinature e delle attrezzature di costruzione, I'Impresa e tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero
imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata
ed in particolare:
— per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
— per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade,
autostrade, ferrovie, ecc.;
— per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti
affinché, in ogni punto della struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare
ed uniforme.
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme
metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse
dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente
irrigidite o controventate per assicurare |'ottima riuscita delle superfici dei
getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.
La Direzione dei Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare
I'uso di casseforme in legno; esse dovranno pero essere eseguite con tavole
a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi,
dopo il disarmo, sbavature disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In
ogni caso I'Impresa avra cura di trattare le casseforme, prima del getto,
con idonei prodotti disarmanti.
Calcoli statici
Tutte le opere in c.a. saranno eseguite sulla base di calcoli, accompagnati
dai disegni esecutivi, eseguiti a cura e spese dell'lmpresa, redatti e
sottoscritti da un tecnico abilitato, che I'Impresa dovra sottoporre alla
Direzione dei Lavori per l'approvazione entro il termine che sara stato
stabilito all'atto della consegna lavori.
In nessun caso si dara luogo all'esecuzione di dette opere se gli elaborati
grafici e di calcolo, eseguiti in ottemperanza alle leggi e regolamenti e alle
prescrizioni delle competenti Autorita in materia di lavori pubblici, non
saranno stati preventivamente depositati presso gli uffici competenti.
L'accettazione da parte della Direzione dei Lavori del progetto delle opere
strutturali non esonera in alcun modo [I'Impresa delle responsabilita
derivanti per legge e restando stabilito che I'Impresa rimane unica e
completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la
progettazione ed il calcolo, che per la loro esecuzione; di conseguenza
I'Impresa sara tenuta a rispondere dei danni e degli inconvenienti che
dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entita essi possano risultare.
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Art. 44
Aggottamenti

Gli aggottamenti di cantiere, a totale cura dell'Impresa, verranno eseguiti
mediante apposite motopompe in numero sufficiente a garantire lo
smaltimento delle acque, sia meteoriche che reflue, che possano interferire
con la esecuzione dei lavori”.

L'Impresa avra cura di realizzare apposite protezioni in corrispondenza
degli scarichi delle motopompe stesse in modo da prevenire eventuali
fenomeni erosivi sulle sponde o sugli argini dei canali recettori.

Per gli aggottamenti del fondo degli scavi e di tutte le altre lavorazioni
previste nel presente progetto non verra riconosciuto alcun onere in quanto
gli oneri per tali aggottamenti sono gia compensati nei relativi prezzi di
elenco.

Art. 45
Viabilita di cantiere

Le viabilita provvisionali di cantiere si intendono a completo carico
dell'Impresa, sia per quando attiene al reperimento delle aree che alla loro
realizzazione e dismissione.

Art. 46

Acciaio per C.A.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato
vengono richiamate le norme contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n.
2229 e nella Circolare 15 ottobre 1968, n. 5226 del Servizio Tecnico
Centrale dei LL.PP. L.5.11.1971, n. 1086 e D.M. 14/2/1992 avvertendo che
la lavorazione dovra essere fatta in modo che I'armatura risulti esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.
Sono a carico dell'Impresa le prove sul materiale da eseguirsi in laboratori
ufficiali di gradimento della Direzione dei Lavori. Per la modalita dei prelievi
in contraddittorio, di identificazione e di custodia dei campioni vale quanto
descritto per i campioni di conglomerato cementizio.

Art. 47
Prescrizioni tecniche per I'esecuzione dei lavori

Per regola generale, nell’esecuzione dei lavori I'Impresa dovra attenersi alle
migliori regole d’arte, nonché alle norme e prescrizioni che qui di seguito
vengono date per le principali categorie di lavori.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell’Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa
valutazione della Direzione Lavori, comporta |'obbligo dell’Appaltatore di
demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo che in nessun
caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
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Per tutte quelle categorie di lavori, per le quali non si trovino nel presente
Capitolato ed annesso elenco prescritte speciali norme, I'Impresa dovra
seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli
ordini che all’'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

Particolarmente si prescrivono le norme contenute negli articoli che
seguono.

CAP. V
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 48
Misurazione dei lavori

Scavi e rilevati:

Per il ripristino della sezione del corso d’acqua o del rilevato arginale, il
volume degli scavi e dei rilevati, secondo I'andamento del progetto o degli
spostamenti eventuali, verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo
longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dall'Impresa all’atto
della consegna, fatta salva la facolta all'Impresa ed alla Direzione dei Lavori
di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle
alla configurazione dei terreni.

Ai volumi delle varie categorie di materiali escavati, saranno applicabili i
prezzi stabiliti per ciascuna categoria di materia scavata.

Nel prezzo dello scavo suddetto sono compresi i corrispettivi per tagli di
alberi ed estirpazione di ceppaie, per gli scavi con ogni mezzo d'opera
necessario e per la relativa profilatura, per il carico, trasporto e scarico in
rilevato, rinterro, deposito ed a rifiuto delle materie degli scavi stessi
risultanti impiegabili e non impiegabili nei rilevati, qualunque sia il mezzo o
la distanza di trasporto, nonché tutte le eventuali riprese e rimaneggiamenti
occorrenti per qualsiasi ragione.

Nei prezzi da applicare ai rilevati sono compresi i corrispettivi per
I'eventuale taglio di alberi ed estirpazione di ceppaie, per la preparazione
della sede dei rilevati per il carico, trasporto, scarico e sistemazione in
rilevato delle materie provenienti da cave di prestito da aprirsi a carico
dell'Impresa, nonché per la sistemazione delle materie utilizzate di cui
sopra.

Nei prezzi di scavi e rilevati sono poi compresi i corrispettivi per tutti gli
oneri stabiliti negli articoli del presente Capitolato speciale e per tutti i lavori
principali ed accessori occorrenti per la regolare formazione e sistemazione
definitiva del corpo stradale o rilevato arginale ed accessori come sopra.

La relativa valutazione verra fatta per tratti di canale o di rilevato arginale
completamente aperti e con le scarpate in taglio od in riporto eseguite e
regolarizzate con le pendenze prescritte o che saranno prescritte.

Scavi di sbancamento e scavi di fondazione, all’asciutto od in presenza di
acque, per l'impianto di opere d’arte ecc.:

Ai sensi degli artt. 8 e 9 precedenti, si stabilisce che per le opere da
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eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione
solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale od inclinato
secondo il pendio longitudinale del fondo della cunetta sistemata.

Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono
per fare luogo alle murature verranno considerati come scavi di
sbancamento e saranno pagati al metro cubo coi prezzi relativi di elenco.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello
risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il
piano orizzontale indicato dall’art. 9 e soltanto al volume cosi calcolato si
applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; essi saranno
quindi valutati sempre come esequiti a pareti verticali, ritenendosi gia
compreso o compensato nel prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo
e qualunque armatura e puntellazione occorrente.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri,
paratie e simili, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo
spazio occupato dalle palancole estendendo l‘area di fondazione fino alla
linea esterna delle palancole e cid in compenso del maggiore scavo che
dovra praticarsi per la costruzione dei casseri e la posa delle filagne intorno
a tali opere in legname.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli
obblighi sopra specificati ed a quelli emergenti dal presente articolo,
I’Appaltatore dovra ritenersi compensato:

- di tutti gli oneri e spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con
qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento carico, trasporto e scarico in rilevato
o rinterro, od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di
rifiuto, indennita di deposito;

- delle spese occorrenti per la regolarizzazione di scarpate o pareti, per lo
spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo
rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d’acqua od
altre condotte in genere, e sopra le foghature o drenaggi, secondo le
sagome definitive di progetto;

- della eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati
nelle puntellazioni od armature di qualsiasi entita , occorrenti per
I'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti
di pareti di scavi di sbancamento;

- di ogni altra spesa infine necessaria per la esecuzione completa degli
scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia esegquiti, per la
costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno considerati e
contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante il
terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi.

conglomerati, smalti, cementi armati e cappe:

I conglomerati per fondazioni, murature, volte, rivestimenti ecc., gli smalti
ed i cementi armati, realizzati di getto in opera, saranno contabilizzati e
pagati al metro cubo di conglomerato o di smalto, escluso |'acciaio da
impiegare per i cementi armati che verra pagato a peso ed a Kg, e misurati
in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
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esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali
smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro
sezione trasversale inferiore o al pit uguale a cm 10.

I conglomerati, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori opera,
saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume, senza
detrazione del volume di acciaio per i cementi armati, quando trattasi di
travi, solette, pali od altri pezzi consimili, e in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo
quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione
pesandosi a parte l'acciaio occorrente per le armature interne dei cementi
armati.

Nel prezzo relativo a ciascun tipo di conglomerato cementizio semplice od
armato € compreso e compensato:

- la fornitura di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua ed additivi),
la mano d’opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari (dosatrici,
camion, betoniere ecc.) e quant’altro occorre per dare finito e completo il
lavoro a perfetta regola d’arte, compreso l‘onere per la formazione dei
giunti di dilatazione;

- ogni onere relativo alla casseratura in legno o in ferro delle opere in
conglomerato semplice o armato ivi compreso i ponteggi, puntellature,
sostegni, tiranti, ogni materiale ed ogni sfrido ed ogni operazione per dare
le superfici casserate con le caratteristiche richieste;

- ogni onere relativo alle prove di controllo, di consistenza e di resistenza
da eseguire in cantiere e presso i laboratori specializzati;

- oghi onere relativo alle operazioni di stagionatura, disarmo prove di carico
e collaudo delle opere;

- la fornitura all’Amministrazione appaltante della Denuncia ai sensi dell’art.
4 della Legge 1086/71 e 64/74 corredata dalla Relazione dei calcoli statici
allegata al presente progetto nonché dei disegni delle armature in acciaio
da impiegare per la realizzazione delle strutture in c.a., redatte in base alla
relazione di calcolo sopracitata e/o eventuali ulteriori calcoli statici delle
strutture in conglomerato cementizio armato firmati da un Ingegnere o
Architetto abilitato all’esercizio della professione.

Nel prezzo unitario a peso dell’acciaio delle armature & compreso e
compensato ogni onere necessario alla fornitura e messa in opera delle
armature, pronte per il getto, incluse le legature di filo di ferro, i
distanziatori, le sovrapposizioni e lo sfrido; € inoltre compreso ogni onere
relativo alle prove di controllo delle caratteristiche, come previsto dalla
vigente normativa.

Il peso relativo sara ottenuto moltiplicando la lunghezza di ogni barra,
comprese le uncinature indicate nei disegni, per il peso ad unita di
lunghezza indicato dalle apposite tabelle. Non verranno prese in
considerazione le quantita e le sovrapposizioni non accettate dalla Direzione
dei Lavori.

- noleqggi:

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di mezzi meccanici in genere, il
noleggio si intendera corrisposto per tutto il tempo durante il quale i mezzi
meccanici funzioneranno per conto dell’Amministrazione.
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Il prezzo del funzionamento dei mezzi meccanici verra applicato per quelle
ore per cui essi saranno stati effettivamente in attivita di lavoro, compreso
il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e spegnimento.

A)

B)

Art. 49
Valutazione dei lavori

Lavori a misura

I lavori a misura saranno pagati con i prezzi sotto deduzione del
ribasso d’asta.

La misurazione di ciascun tipo di lavoro sara effettuata con metodi
geometrici, fatta salva la eventuale fornitura e posa in opera dei
materiali prefabbricati e prodotti in serie, nonché delle prestazioni in
economia.

In tutti i computi metrici si terra conto delle sole due prime cifre
decimali, aumentate di una unita se la cifra seguente & uguale o
superiore a cinque.

Per le condotte, gli acciai, i legnami e le pietre da taglio si terra conto
della terza cifra decimale con lo stesso criterio precedente.

In relazione alla tipologia di ciascun lavoro verra applicato il rispettivo
prezzo di elenco indicato nelle presenti specifiche.

Lavori in economia

L'impiego delle maestranze nella esecuzione dei lavori in economia,
che non e assoggettabile al ribasso d‘asta, verra accreditato
all'lmpresa secondo la mercede oraria riportata nell'allegato Elenco
Prezzi che comprende tutti gli oneri assicurativi e previdenziali,
nonché le quote per spese generali ed utile dell'Impresa.

I noleggi di mezzi d'opera in genere verranno accreditati all'Impresa
al netto del offerto in sede di gara, sulla base dei prezzi di elenco e
dell’orario effettivo di funzionamento, esclusi spostamenti e soste.
Saranno comunque computate le frazioni di quarti d'ora oltre la prima
ed il tempo durante il quale i mezzi rimarranno inattivi sul posto di
lavoro o in cantiere per qualsiasi causa, non sara compensato.

Per i lavori in economia, la idoneita degli operai, dei materiali e dei
mezzi d'opera € riservato al giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori e I'Impresa dovra provvedere alla loro sostituzione qualora non
riconosciuti idonei.

Ogni operaio deve essere fornito degli utensili e degli attrezzi di
mestiere; i mezzi d'opera devono essere perfettamente funzionanti, i
materiali e le provviste si intendono forniti a pié d'opera.

L’Appaltatore ha l'obbligo di fornire gli operai occorrenti secondo la
qualifica richiesta dalla Direzione Lavori. Se |’Appaltatore di sua
iniziativa impieghera operai di qualifica superiore a quella richiesta
non avra diritto ad alcun compenso.

Le distanze, per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in genere,
verranno desunte dalle carte topografiche edite dall'l.G.M. nella scala
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1:25.000 ed in caso di divergenza, le misure di verifica e di controllo
saranno esclusivamente a carico dell'Impresa.

a)- per i materiali
ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.,

nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie d’opera in qualsiasi
punto del lavoro anche se fuori strada;

b)- per gli operai e mezzi d'opera
ogni spesa per fornire i medesimi di indumenti idonei, di attrezzi ed
utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per
infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio ecc., ogni spesa per
trasporto, indennita di trasferta, di lavoro disagiato, ecc., nonché, nel
caso di lavoro notturno, anche di spese per illuminazione dei cantieri di
lavoro;

c)- perinoli
ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti
al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra, compreso conducente ed
ogni consumo di carburante, lubrificante, ecc.;

d)- per.ilavori a misura
tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazione di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di
passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse,
mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri che I'Impresa dovra sostenere a tale scopo.

Art. 50
Elenco prezzi elementari ed opera compiuta

Nel seguito si riporta I'elenco prezzi elementari e la descrizione dei prezzi
opera compiuta.
I prezzi di applicazione saranno quelli offerti dall'Impresa in sede di gara.
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