QUADRO ECONOMICO							
N.R.	**Codice**	**Descrizione**	**Quantità**	**Prezzo**	**Parziale**	**Importo**	**%**
	LM	LAVORI A MISURA			€ 595.824,61		100,00%
	LM -	RIO GUIDI			(€ 220.496,49)		37,01%
	LM -	RIO RATTO			(€ 178.186,97)		29,91%
	LM -	MANUFATTO A BOCCA TARATA SUL RIO RATTO			(€ 197.141,15)		33,09%
	ImpC	Sommano			€ 595.824,61	€ 595.824,61	
1	TA	Importo netto dei lavori				€ 595.824,61	
2	TOS	Di cui per oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima da non sottoporre a ribasso d'asta			€ 10.900,00		1,83%
3	IBA	Importo dei lavori a base d'asta				€ 595.824,61	
4	c	Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
5	c1	Spese generali Consorzio del Padule di Fucecchio come da convenzione			€ 10.000,00		
6	c2	Indagini geognostiche e relazioni geologiche e geotecniche comprensive di iva e contributi previdenziali			€ 27.000,00		
7	c3	Spostamento sottoservizi			€ 3.000,00		
8	c4	Imprevisti e arrotondamento			€ 700,68		
9	c5	Acquisizione aree o immobili e spese di frazionamento			€ 38.000,00		
10	c7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensive di IVA e contributi previdenziali.			€ 50.184,00		
11	c8	Spese per pubblicità			€ 4.500,00		
12	c9	Spese per collaudo tecnico amministrativo compreso I.V.A.			€ 2.000,00		
13	c10	Spese per collaudo statico compreso I.V.A.			€ 3.000,00		
14	c12	I.V.A ed altre imposte (tassa per appalto a favore dell'Autorità LL.PP. € 250,00)			€ 59.832,46		
15	c14	Incentivo per art.18 L. 109/94			€ 5.958,25		
16	Tc	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 204.175,39		
17	R	Riepilogo					
18	R1	Importo a base d'asta				€ 595.824,61	
19	R4	Somme a disposizione					
		A Riportare:				€ 595.824,61	

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	**Codice**	**Descrizione**	**Quantità**	**Prezzo**	**Parziale**	**Importo**	**%**
		Riporto:				€ 595.824,61	
		dell'Amministrazione (Somme B)				€ 204.175,39	
20	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 800.000,00	