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PREMESSA
A differenza di quanto elaborato negli anni precedenti, per I'anno 2008 si sono
introdotte sostanziali novita per quanto riguarda la progettazione e I'appalto
dei lavori di Manutenzione Ordinaria 2008 sui corsi d’acqua di competenza
consortile.
La prima sostanziale differenza riguarda la nuova suddivisione dei Macrobacini
che, rispetto al passato, saranno accorpati a due a due secondo il seguente
schema:
» Lotto 1 — Macrobacino 1: Torrente Pescia di Pescia + Macrobacino 2:
Torrente Pescia di Collodi;
» Lotto 2 — Macrobacino 3: Torrente Pescina — Cassana — Borra +
Macrobacino 4: Torrente Nievole;
» Lotto 3 — Macrobacino 5: Affluente Canale del Terzo + Macrobacino 8:
Canale Maestro;
» Lotto 4 — Macrobacino 6: T. Vincio — Rio di Fucecchio + Macrobacino 9:
Affluenti dx Arno;
» Lotto 5 — Macrobacino 7: Affluenti dx Usciana + Macrobacino 10: Cinque
Terre.
La nuova suddivisione €& stata pensata sia per dare maggior continuita
territoriale all’azione manutentiva evitando dispersivi frazionamenti, sia per
meglio gestire il cantiere in fase di esecuzione avendo per referente un unico
referente responsabile di un piu ampio territorio.
Altra novita sostanziale riguarda I'affidamento dei lavori.
Con Deliberazione n° 5 del 6 gennaio 2008 la Deputazione Amministrativa se
da un lato ha confermato il criterio di affidamento dei lavori idraulica forestali
secondo i dettami del D.Lgs 228/2001, L. 97/1994 e LR n°39/2000, dall’altra
ha introdotto per i rimanenti lavori, il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa per la stazione appaltante; detto nuovo criterio sempre piu
utilizzato in sede regionale e nazionale, tende a favorire oltre al prezzo piu
conveniente anche I'aspetto ambientale e qualitativo della lavorazione.
Un’altra importante novita deriva dalla crescente richiesta avanzata da piu

Comuni, Enti e privati, circa una maggior flessibilita sia spaziale che temporale
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dell’intervento di manutenzione che non viene piu inteso solamente come il
semplice taglio ordinario della vegetazione in alveo: e questo il caso ad
esempio, di tutti quei tratti fluviali interessati da percorsi trekking o utilizzati a
diverso titolo dalla cittadinanza.

Per poter quindi intervenire in maniera efficace a seguito di richiesta di taglio di
vegetazione e di preparazione di particolari tratti o aree fluviali, si & deciso di
stralciare dall'insieme delle manutenzioni alcuni particolari corsi d’acqua per i
quali sono state redatte apposite perizie.

Rimane invece sostanzialmente invariata la proporzione di ripartizione tra il
centro di costo “A” e centro di costo “B” (60% - 40%).

A causa del variato quadro normativo in tema di appalto dei Lavori Pubblici e
del nuovo criterio di affidamento scelto, sono stati rivisti i Capitolati Speciali
d’Appalto introducendo i nuovi riferimenti di leggi e criteri di aggiudicazione.
L’Elenco Prezzi utilizzato per le sole manutenzioni da affidare ad asta pubblica,
ricalca principalmente quello utilizzato lo scorso anno: si fa notare come i
prezzi applicati per il primo taglio di vegetazione (€ 0,06\mq) e quello per i
tagli successivi (€ 0,04\mq), siano in linea con quelli medi proposti dall’lUnione
Regionale per le Bonifiche, I'lrrigazione e ’Ambiente della Toscana nel febbraio
2008 (si fa riferimento a prezzo medio in quanto l'analisi prezzi di cui sopra
diversifica il prezzo a seconda delle dimensioni di sommita arginale e sviluppo
della scarpata).

In materia di sicurezza infine, particolare cura é stata dedicata alla stesura dei
Piani di Sicurezza e Coordinamento che, secondo i dettami del D.P.R. 3 Luglio
2003 n° 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L.
11 febbraio 1994, n. 109, sono stati redatti in maniera puntuale recependo

tutti i dettami contenuti nel piano normativo vigente in materia.

INTERVENTI PREVISTI
Gli interventi di manutenzione riguardano sia il taglio della vegetazione su tutti

i corsi d’acqua di competenza consortile (tagli da effettuarsi con modalita e
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tempi differenti secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto), sia la realizzazione di interventi puntuali in particolari tratti fluviali:
questi ultimi sono stati individuati a seguito di appositi sopralluoghi e
segnalazioni secondo un ordine prioritario dettato dalla potenziale pericolosita

del dissesto.

Comuni interessati:

1. Fucecchio (FI);

Santa Croce sull’Arno (Pl);
Castelfranco di Sotto (Pl);

Santa Maria a Monte (PIl);

a & 0D

Calcinaia (PI);

Taglio di vegetazione

I corsi d’acqua interessati sono i seguenti:

- Canale Usciana (Taglio unico, oltre a tagli aggiuntivi limitati alle sommita
arginali)

- Canale Collettore (Taglio unico)

- Antifosso di Usciana (Taglio unico)

- Rio delle Stanghe

- Rio Pannocchino

- Fosso Cioni

- Rio Sgherrie affluenti Ramoni e Maniera

- Rio Casini

- Rio della Palagina e affluente destro

- Rio Tonini

- Fosso di Via Montefalcone

- Rio Perri

- Fosso S.C. Poggio Adorno

- Fosso San Lorenzo

- Rio Capilato

- Fosso di Mezzo
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- Rio Villa Pozzo

- Rio di San Michele

- Rio Valle Marchetti

- Fosso Valli

- Fosso Nardi

- Fosso San Pietro est

- Fosso San Pietro ovest

- Fosso Campo Sportivo

- Nuovo Fosso delle Confina (F2)

- Deviazione Fosso delle Confina (F1)

- Fosso del Castellare (nuovo e vecchio tratto)
- Fosso di Via Donica

- Fosso di Via Pelle sx

- Fosso di Via Pelle dx

- Fosso di Via | Maggio

- Fosso di Via San Tommaso

- Fosso di Via del Trebbio

- Fosso di Via Sant’Andrea

- Fosso Dogaia

- Fosso di Confine Santa Croce — Castelfranco
- Fosso di Via Comana

- Nuovo Fosso di Via Tabellata

- Fosso Aiale (nuovi e vecchi tratti)

- Nuovo Fosso di Via Usciana

- Fosso Carraio

- Fosso Arsiccioli (nuovo e vecchio tratto, compreso ramo ovest)
- Nuovo Fosso Arginato

- Fosso Iserone (nuovo e vecchio tratto)

- Nuovo Fosso Quarterona

- Fosso Quarteroncina

- Fosso di Confine Castelfranco — Santa Maria a Monte

- Fosso di Cardeto
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- Dogaia Mori

- Fosso Ente di Sviluppo

- Dogaia Fantoni

- Dogaie con sbocco nell’Antifosso (1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10e 11)

- Dogaie con sbocco nel Canale Collettore (12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 17 e
18)

- Fosso Merdinaio sx

- Fosso Merdinaio dx

- Fosso Campo Sportivo Nuovo

Interventi Puntuali

A seguito di numerosi sopralluoghi e segnalazioni, sono stati inseriti in perizia

gli interventi ritenuti prioritari al fine della salvaguardia idraulica del territorio.

Rio delle Stanghe

Verranno realizzate delle scogliere di protezione in prossimita dello sbocco in

Usciana, sia sulla sponda destra sia su quella sinistra.

Rio Sgherri

A valle di via Lungomonte, la sponda in destra idraulica presenta dei cedimenti.
Verranno realizzate delle scogliere di protezione per un tratto complessivo di

circa 30 metri.

Canale Collettore
Le banchine nel tratto compreso tra Via del Pesco e Via di Campotorto (comune
di Santa Maria a Monte) sono irregolari e difficilmente percorribili dai mezzi di

manutenzione. Verra realizzata la riprofilatura di entrambe le banchine.

Fosso Dogaia
Verranno realizzate delle scogliere di protezione nel tratto a monte della Strada

Provinciale Francesca.
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Fosso delle Confina F2

Nel tratto di monte del corso d’acqua, sono presenti due ponticelli sprovvisti di
protezioni laterali. Verranno realizzati ed istallati dei parapetti su tali

attraversamenti.

Sono inoltre previsti altri piccoli interventi puntuali sul reticolo minore, cosi

come meglio specificato nel Computo metrico Estimativo.

Quadro economico generale

Lavori soggetti a ribasso € 239.455,71
Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso € 9.437,70
Totale Lavori (A) € 248.893,41
IVA (20 % su € 248.893,41) € 49.778,68
Spese di gara € 150,00
Imprevisti e arrotondamenti € 177,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 50.106,59
TOTALE PERIZIA (A+B) € 299.000,00




