CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

CAP. 1
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1

Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere e provviste occorrenti
per I'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA 2008 NEL
LOTTO 5 — MACROBACINO 7: AFFLUENTI DX USCIANA e
MACROBACINO 10: CINQUE TERRE” ed e riferito ad una prestazione
pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi
resi necessari secondo le necessita della stazione appaltante (art.154 del
D.P.R. 21/12/1999 n° 554).

Anteriormente al suddetto arco di tempo, specificato dal termine ultimo
previsto nel successivo art.10 del presente capitolato, il contratto di appalto
cessera di produrre effetto tra le parti allorche I’Appaltatore avra eseguito i
lavori per un complessivo importo indicativamente pari a quello di
aggiudicazione.

Viceversa, il contratto di appalto cessera di produrre effetto tra le parti
qualsiasi sia I'importo dei lavori raggiunto alla scadenza del termine ultimo
previsto dall’art.10 di cui sopra.

In particolare saranno oggetto di intervento i seguenti corsi d’acqua:

- Canale Usciana (Taglio unico, oltre a tagli aggiuntivi limitati alle sommita
arginali)

- Canale Collettore (Taglio unico)

- Antifosso di Usciana (Taglio unico)

- Rio delle Stanghe

- Rio Pannocchino

- Fosso Cioni

- Rio Sgherrie affluenti Ramoni e Maniera

- Rio Casini

- Rio della Palagina e affluente destro

- Rio Tonini

- Fosso di Via Montefalcone

- Rio Perri
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Fosso S.C. Poggio Adorno

Fosso San Lorenzo

Rio Capilato

Fosso di Mezzo

Rio Villa Pozzo

Rio di San Michele

Rio Valle Marchetti

Fosso Valli

Fosso Nardi

Fosso San Pietro est

Fosso San Pietro ovest

Fosso Campo Sportivo

Nuovo Fosso delle Confina (F2)
Deviazione Fosso delle Confina (F1)
Fosso del Castellare (nuovo e vecchio tratto)
Fosso di Via Donica

Fosso di Via Pelle sx

Fosso di Via Pelle dx

Fosso di Via | Maggio

Fosso di Via San Tommaso

Fosso di Via del Trebbio

Fosso di Via Sant’Andrea

Fosso Dogaia

Fosso di Confine Santa Croce — Castelfranco
Fosso di Via Comana

Nuovo Fosso di Via Tabellata

Fosso Aiale (nuovi e vecchi tratti)
Nuovo Fosso di Via Usciana

Fosso Carraio

Fosso Arsiccioli (nuovo e vecchio tratto, compreso ramo ovest)
Nuovo Fosso Arginato

Fosso Iserone (nuovo e vecchio tratto)
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- Nuovo Fosso Quarterona

- Fosso Quarteroncina

- Fosso di Confine Castelfranco — Santa Maria a Monte

- Fosso di Cardeto

- Dogaia Mori

- Fosso Ente di Sviluppo

- Dogaia Fantoni

- Dogaie con sbocco nell’Antifosso (1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10 e 11)

- Dogaie con sbocco nel Canale Collettore (12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 17 e
18)

- Fosso Merdinaio sx

- Fosso Merdinaio dx

- Fosso Campo Sportivo Nuovo

Art. 2

Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad € 248.893,41
di cui € 239.455,71 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.437,70 per costi
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta cosi suddivisi:

Lavori a misura:

a) Taglio di vegetazione € 146.077,41
b) Opere di difesa spondale € 72.227,30
c) Economie € 21.151,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.437,70
Importo totale della perizia € 248.893,41

L'importo di ciascuna categoria di lavoro prevista nel computo metrico
estimativo allegato € soltanto indicativo e potra essere oggetto di variazioni
in piu quanto in meno a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori
senza che I’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nell’elenco che segue.

Il Consorzio puo sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato nel limite di un
quinto dell'importo contrattuale e senza che nulla spetti all’Appaltatore a
titolo di indennizzo.
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La Direzione Lavori, inoltre, si riserva la facolta di ordinare interventi di
manutenzione in genere su corsi d’acqua diversi da quelli previsti nel
computo metrico estimativo, contabilizzando la quantita eseguita sulla base
dei prezzi del presente progetto senza che l'appaltatore possa avanzare
diritti o compensi ulteriori.

Art. 3

Categorie dei lavori

Ai sensi del D.P.R. 25.01.2000 n° 34 il presente appalto € composto per
I'importo dei lavori a base d’asta dalla categoria generale prevalente OG8.

Art. 4

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto, risultano: dal computo
metrico, dalle descrizioni dei prezzi delle singole lavorazioni e possono
riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

— ripulitura ed interventi di taglio di vegetazione;

— riparazione e ricostruzione di strutture di regolazione degli
afflussi/deflussi (calle)

— scavi e rimodellamento del fondo alveo;
— ripristino di banchine e sponde arginali interessate da frane ed erosioni;

L’ordine in cui sono elencate le varie lavorazioni € da ritenersi del tutto
indicativo e si rimanda al successivo art.10 ed al “cronoprogramma dei
lavori” allegato al Piano di Sicurezza e coordinamento per quanto attiene
alla definizione dell’esatto ordine delle varie lavorazioni.

CAP. 11
NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI
PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
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Art. 5

Documenti contrattuali

La documentazione che forma parte integrante del contratto di appalto e
costituita da :

. Relazione tecnica;

. Elenco prezzi;

. Capitolato Speciale d'appalto;

. Computo metrico estimativo e quadro economico;
. Piano di Sicurezza e coordinamento;

. Particolari tipo;

N o O b~ WDN R

. Corografia;

che, sottoscritti dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del
contratto.

Il rispetto delle indicazioni contenute nei documenti contrattuali non
esime I'mpresa dall’'obbligo di eseguire comunque l'opera a perfetta regola
d'arte, né da quello di compiere comunque tutti i lavori e le attivita
necessarie allo scopo di consegnare all'Appaltatore i lavori completamente
finiti e funzionanti, pronti per I'uso cui sono destinati: I'mpresa non potra
quindi invocare le indicazioni contenute nei documenti contrattuali al fine di
escludere il proprio obbligo di compiere comunque lavori ivi non previsti,
ma necessari, utili od opportuni per la realizzazione dell'opera a regola
d'arte e in conformita delle Leggi e Norme Tecniche vigenti.

Il presente Capitolato Speciale determina in modo prioritario le modalita
esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze
e difformita tra questo e la descrizione del prezzo contenuta nell’'Elenco
Prezzi Unitari dovra essere seguito quanto previsto nel presente atto
contrattuale.

Art. 6

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte
dell'lmpresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita di
accesso alle aree di lavoro, la possibilita di utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza o meno di acqua sia che essa occorra per |I'esecuzione dei lavori e
per le prove, sia che essa debba essere allontanata, I'esistenza di adatte
zone per lo scarico a rifiuto delle materie ed in generale di tutte le
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circostanze generali e speciali che possano avere influito sul giudizio
dell'lmpresa circa la convenienza dell'appalto.

In particolare I'Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, riconosce
di avere preso ampia e dettagliata visione del progetto predisposto
dal’Amministrazione e posto a base dell’appalto e di averlo trovato
eseguibile in ogni sua parte conformemente alle previsioni del progetto
stesso.

Si pone in evidenza che tutti gli oneri per lavorazioni da eseguirsi anche
in presenza di acqua e in aree a rischio idraulico, sono compresi nei prezzi
applicati e che pertanto I'lmpresa nulla potra pretendere per eventuali
danni derivanti dalle soggezioni idrauliche sopravvenute in corso d’opera.

L’Appaltatore riconosce altresi di essersi reso conto — prima dell’offerta —
di tutte le condizioni, fatti e circostanze che possono influire sulla
esecuzione dei lavori e sugli oneri di manutenzione delle opere fino a
collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che [I'appalto si intende
assunto dall’lmpresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a
calcoli di sua convenienza, per rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e
contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole
circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione.

Tutte le categorie di lavori debbono essere eseguite a regola d’arte, con
magisteri e materiali appropriati, ed in conformita alle previsioni di progetto
e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualita ed essere
accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori,
debbono inoltre rispondere ai requisiti richiesti dalle norme e decreti
vigenti.

L'Impresa avra facolta di coordinare ed organizzare I'andamento dei
lavori nei modi che riterra convenienti purché bene accetti alla Direzione
Lavori che si riserva la facolta di imporre quelle modifiche di svolgimento
che a suo giudizio insindacabile riterra opportune.

Art. 7

Osservanza di norme e regolamenti

by

L'esecuzione dell'appalto e soggetta all'osservanza del presente
Capitolato e del Capitolato Generale. Per quanto non previsto si fara
riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del
contratto ed a tutte quelle che saranno emanate durante I'esecuzione dei
lavori.
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Art. 8

Cauzione provvisoria, definitiva e coperture assicurative

L’Appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2%
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare
fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. La
cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed € svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione € restituita
entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza
fideiussoria bancaria o assicurativa, questa dovra avere validita per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’'offerta. Al momento della
stipulazione del contratto I'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria
degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di
ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20% l'aumento dovra essere aumentato di due punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la percentuale del 20% ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.
163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta
da parte delllEnte Appaltante. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al
concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva, ai sensi dell’art.101 del D.P.R. 554/99, copre gli
oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme
pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per
I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno all’appaltatore. La
Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella
data puo essere svincolata con provvedimento formale secondo quanto
stabilito dall’art.205 del D.P.R. 554/99. Qualora la cauzione sia prestata con
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
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debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a richiesta scritta
della stazione appaltante.

Nel caso di inadempienze contrattuali, I'ente appaltante avra diritto di
avvalersi di propria autorita della cauzione come sopra prestata ed inoltre
I'appaltatore dovra reintegrarla, nel termine che gli sara prefisso, qualora
I’ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante
I’esecuzione del contratto.

L’appaltatore € altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenne I'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
natura determinati, salvo quelli legati a cause di forza maggiore, che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, come da art. 129 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9
Direzione tecnica di cantiere da parte dell'lmpresa

rappresentante legale e domicilio dell'Impresa

L'Impresa e tenuta ad affidare la Direzione Tecnica di cantiere ad un
tecnico che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale
carica.

Il predetto tecnico dovra essere in possesso di diploma di geometra o di
equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale
identificato nell’esperienza acquisita nel settore quale direttore di cantiere
per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. Nel caso che
non fosse stabilmente alle dipendenze dell'lmpresa, dovra rilasciare una
valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Il Direttore Tecnico di cantiere dell'lmpresa ha il compito di affiancare il
Direttore dei Lavori per tutta la durata dei lavori, in maniera che gli ordini
da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Oltre a cio il Direttore Tecnico dell'lmpresa rimane, ad ogni effetto,
I'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entitd che avessero a
verificarsi a persone od a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle
opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, con
particolare riferimento al rispetto della normativa antinfortunistica.

La progettazione e [I'esecuzione di tutte le opere di cantiere,
provvisionali, e comunque necessarie per dare compiute tutte le opere
appaltate, sono di esclusiva competenza del Direttore Tecnico dell'lmpresa;
al Direttore dei Lavori ed ai suoi collaboratori competono soltanto le
verifiche in ordine alle decisioni del Direttore Tecnico dell'lmpresa le quali
non devono ledere gli interessi dell'ente appaltante. La vigilanza del
Direttore dei Lavori non esime I'lmpresa dalle proprie responsabilita.



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

L’'Impresa, inoltre, ha I'obbligo di far risiedere permanentemente sul
cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato in conformita a
quanto disposto dall’art. 4 del Capitolato Generale.

L'Impresa risponde dell'idoneita del personale addetto ai cantieri che
dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di
ottenere in qualsiasi momento I'allontanamento dai cantieri stessi di
qualunque addetto ai lavori, secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del
Capitolato Generale OO.PP..

L'Impresa, per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato generale di Appalto,
elegge il proprio domicilio legale in Ponte Buggianese presso la sede del
Consorzio Committente ovvero presso un Ufficio Pubblico od una Ditta
legalmente riconosciuta.

Art. 10
Consegna dei lavori - Tempo utile per I'ultimazione

Penale in caso di ritardo — Sospensioni e Proroghe

La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra con le modalita prescritte
dagli art. 129, 130 e 131 del D.P.R. 554/99.

L’inizio dei lavori potra essere ordinato in pendenza di contratto sotto
riserva di legge, se la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo
riterra opportuno.

Una volta effettuata la consegna [I'Appaltatore dovra mettere a
disposizione immediatamente tutti i mezzi ed il personale occorrenti, e in
ogni caso, entro cinque giorni dalla data del verbale sopra menzionato. Nel
caso che I’Appaltatore non rispettasse tale termine il Consorzio potra
richiedere I'immediata risoluzione del contratto d’appalto con le modalita
previste all’art.16 del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed un
risarcimento danni.

Il presente appalto ha efficacia per giorni 300 (Trecento) naturali e
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Tuttavia,
all’interno di tale periodo di tempo, per ragioni di pubblico interesse, sono
previste le seguenti scadenze intermedie:

- gli interventi manutentori previsti sui corsi d’acqua ricadenti
all'interno dell’'area palustre e/o contigua, come indicata nella
corografia di progetto, devono essere effettuati inderogabilmente
dopo il 10 di AGOSTO e conclusi quanto prima a causa della
particolare natura dei luoghi.

- per gli interventi di taglio di vegetazione sui restanti corsi d’acqua
consorziali dove e previsto il doppio taglio di vegetazione il primo
taglio deve essere ultimato entro giorni 30 (Trenta) naturali e
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il secondo taglio di
vegetazione dovra essere iniziato non prima di 60 giorni naturali e
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consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori e ultimato entro
giorni 100 (Cento) naturali e consecutivi decorrenti dalla stessa.
Sui corsi d’acqua dove é previsto il taglio di vegetazione unico,
questo dovra essere ultimato entro 80 (Ottanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;

- per gli scavi ed i ripristini previsti in perizia, il termine di ultimazione
e stabilito in giorni 140 (Centoquaranta) naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna, salvo cause di forza maggiore e/o
diverse disposizioni impartite in corso d’opera.

Sara cura dell’Appaltatore informare la Direzione Lavori con almeno tre
giorni prima di procedere ad eseguire qualsiasi intervento.

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori, essendo I'esecuzione degli
stessi articolata nelle parti di cui sopra, le penali pecuniarie relative ad ogni
singola parte sono stabilite nella misura dell’126o0 dell'importo netto
contrattuale suddiviso secondo I'ammontare delle singole parti per ogni
giorno di ritardo dei lavori. (art. 117 del D.P.R. 554/99).

L’applicazione della Penale, in caso di ritardo, € regolata dagli
adempimenti previsti all’art. 22 del Capitolato Generale di Appalto e
dall’art. 117 del D.P.R. 554/99.

Eventuali proroghe dovranno essere richieste dall’Appaltatore con le
modalita di cui all’art. 26 del Capitolato Generale di Appalto.

L’'ultimazione del lavoro verra constatata dalla Direzione dei Lavori con
apposito certificato.

Nei corsi d’acqua dove sono previsti due tagli di vegetazione, la
Direzione dei Lavori si riserva la facolta di non eseguire il secondo taglio
qualora non lo ritenga necessario ordinando all'impresa l'esecuzione di
lavori diversi da quelli previsti, contabilizzandone la quantita eseguita sulla
base del presente capitolato senza che I'appaltatore possa avanzare diritti e
compensi ulteriori.

La Direzione dei Lavori si riserva inoltre la facolta di ordinare
I’esecuzione del taglio di vegetazione per la lunghezza totale o parziale dei
corsi d’acqua previsti nel presente capitolato oppure su corsi d’acqua
diversi.

Sono fatte salve tutte le azioni da parte del Consorzio per gli eventuali
inconvenienti e danni che potessero derivare dalla tardiva ripresa o
ultimazione dei lavori.

L’ammontare delle maggiori spese di assistenza, la cui determinazione
spettera insindacabilmente al’Amministrazione appaltante, e della penale
verra inserito nello stato finale a debito dell’lmpresa.

Qualora per [I'esecuzione del lavoro si dovesse provvedere allo
spostamento di servizi tecnologici, a cura dei singoli o aziende erogatrici di
tali servizi, puo darsi che i lavori possano subire dei ritardi a causa di detti
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spostamenti ; per questi ritardi, non imputabili all’'lmpresa appaltatrice,
saranno predisposte apposite sospensioni ma I'lmpresa non potra chiedere
alcun maggiore indennizzo a causa di detti ritardi, né altri compensi ad
eccezione dell’assistenza se prestata.

Art.11

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I'lmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che
credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini
contrattuali di cui all’art.10, purché, a giudizio della Direzione dei Lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
del’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire, attraverso
ordini di servizio, I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'impresa dovra iniziare tutti i singoli lavori che gli verranno assegnati,
inerenti al presente capitolato, entro cinque giorni dalla data
dell’ordine di servizio, secondo le prescrizioni ricevute, senza rinvii o
sospensioni, salvo cause di forza maggiore.

La sospensione od il ritardo nell’esecuzione di un ordine di servizio
dovranno essere motivati e comunicati per iscritto al’Ente appaltante entro
tre giorni, in caso di mancata comunicazione della sospensione o del
ritardo, o di motivazione insufficiente o inadeguata, una volta constatato da
parte del personale dell’lEnte il mancato inizio dei lavori verranno applicate
le penali nella misura di cui allart.10 del presente capitolato. La
constatazione del mancato inizio dei lavori e l'applicazione delle penali
saranno comunicate all'impresa mediante fax, telegramma o raccomandata.

Art. 12

Pagamenti in acconto

L'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni
qualvolta il suo credito sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite
e contabilizzate comprensive degli oneri per la sicurezza in proporzione
all'importo dei lavori eseguiti ed al netto del ribasso d’asta e delle ritenute
per legge, raggiunga lI'importo netto di € 100.000 (centomila). Il
pagamento € subordinato all’ottenimento del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC) emesso dagli Enti preposti e relativo allo
specifico cantiere in oggetto.
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I materiali approvvigionati nel cantiere, quantunque accettati dalla
Direzione dei Lavori, non verranno computati negli stati di avanzamento dei
lavori.

Dai pagamenti in acconto verranno detratti eventuali crediti
dellAmministrazione verso I'lmpresa per somministrazioni fatte o per altri
motivi nonché le penalita cui lI'impresa fosse incorsa per ritardata
ultimazione dei lavori, per danni o per motivi similari.

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al
pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia I'ammontare, al netto
delle ritenute di cui sopra.

Art. 13

Garanzie

L'Impresa garantisce il buon funzionamento e il rendimento delle
apparecchiature, dei materiali, delle opere di installazione, di tutto quanto &
soggetto dell'appalto, dall'inizio del funzionamento a 2 (due) anni dopo il
collaudo definitivo.

Per le opere in cls, armato e non armato, tale garanzia si intende di anni
dieci.

Tale garanzia consistera nella riparazione e/o reintegrazione o
sostituzione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di
funzionamento, di costruzione o di rendimento, senza diritto a compensi,
sia per quanto riguarda la mano d'opera che i materiali e i beni oggetto di
fornitura.

L'Impresa garantira il buon funzionamento e il buon esito degli
interventi.

Art. 14
Conto finale

Il conto finale verra compilato entro due mesi dalla data dell’'ultimazione

degli stessi debitamente accertata mediante certificazione della Direzione
dei Lavori (artt. 172 e 173 del D.P.R. 554/99).
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Art. 15

Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione verra rilasciato entro tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, fatti salvi eventuali ritardi nell’acquisizione,
dagli Enti preposti, della documentazione necessaria al collaudo. Il saldo
sara corrisposto dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione,
visti i risultati favorevoli della pubblicazione degli avvisi ad opponendum e
ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi.

Fino alla data di accertamento della regolare esecuzione I'lmpresa sara
responsabile della conservazione in perfetto stato delle opere eseguite.

Art. 16

Risoluzione del contratto

Data l'importanza e la necessita, per ragioni di pubblico interesse, di
rispettare tutti i termini previsti per le varie lavorazioni di cui alla presente
perizia, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, qualora, per
negligenza da parte dell'Appaltatore o per contravvenzione agli obblighi ed
alle condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dei lavori
stessi 0 questi non fossero ultimati entro i termini di cui all’art.10 del
presente capitolato, I'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di
procedere nei confronti dell’Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di
cui all’art.1456 del Codice Civile, cosi come previsto nel contratto. Della
intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa sara dato
comunicazione all’Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata.

Nel caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni
e dei termini contenuti negli ordini di servizio di cui all’art.11 del presente
capitolato, I'’Amministrazione appaltante, previa formale diffida da
effettuare mediante fax, telegramma o raccomandata, ove nel termine di 5
giorni I’Appaltatore non provveda alla regolare e continuativa esecuzione
dei lavori, potra dichiarare risolto il contratto (art.1454 del Codice Civile).

Oltre a quanto sopra costituiscono inadempienze che danno luogo alla
risoluzione di diritto i casi di: mancato inizio dei lavori, sospensione o
ritardo nell’inizio o nell’esecuzione degli stessi, cattiva esecuzione dei lavori
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, gravi o ripetute violazioni
delle norme relative alla sicurezza del cantiere, o comunque l'inosservanza
degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente capitolato, purché
contestati all’Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata come
previsto nel secondo comma del presente articolo.

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di rescindere, a suo
insindacabile giudizio dal contratto in qualsiasi momento previo il
pagamento degli importi stabiliti all’art.134 del D.Lgs. 163/2006.
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Art. 17

Danni dipendenti da forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere
da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali I'Appaltatore non avra
trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art.
139 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 20 del Capitolato Generale di Appalto. |
danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente,
appena verificatosi l'avvenimento ed in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i 5 giorni. In particolare nessun compenso sara dovuto
dall’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati
nell’art. 20 del Capitolato Generale.

Art. 18
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli artt. 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato
Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a
carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di
registro, i diritti di segreteria e le copie occorrenti.

2) Le spese per le attivita di collaudo, di cui all'art. 193 del D.P.R.
554/99.

3) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro,
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali
obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti
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obblighi vincolano [I'Impresa anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensioni dell'lmpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale. L'Impresa € responsabile rispetto alla Stazione appaltante
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-
appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo,
accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato
del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa
e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata
e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme
cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara
effettuato fino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa
non pud opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a
risarcimento di danni. Sulle somme detratte non saranno per gualsiasi
titolo corrisposti interessi.

A termini di quanto previsto dall’art.118 del D.Lgs. 163/2006 I'lmpresa
Si impegna a trasmettere :

m |la Documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali,
inclusa la cassa Edile, assicurativi ed infortunistici prima dell’inizio
dei lavori, nonche copia del piano di sicurezza;

B |a trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva con cadenza quadrimestrale.

L’espletamento di tutte le pratiche ed il pagamento di tutti gli oneri
per lI'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private
occorrenti per le proprie esigenze di cantiere, strade di servizio, ed
accessi e per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori,
per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Sono
escluse da tale attivita le aree comprese nel piano particellare di
occupazione allegato al progetto esecutivo ed alle cui procedure sia
amministrative che economiche provvedera la stazione Appaltante.

L’acquisizione di tutti i permessi necessari per il transito lungo le
strade, qualunque ne sia la classifica, adottando comunque durante lo
svolgimento dei lavori tutte le norme necessarie e/o di legge e dli
accorgimenti richiesti atti ad evitare possibili danni, incidenti od
infortuni, rimanendo sollevati la Direzione Lavori ed il Consorzio da
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ogni responsabilita. E’ altresi a carico dell’appaltatore la conservazione
ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati,
che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a
proprie spese, sia con opportune opere provvisionali, che con opere
nuove.

La richiesta di tutti i permessi necessari per l'accesso ed il
transito sui terreni di proprieta privata o pubblica per
I’esecuzione dei lavori, rimanendo il Consorzio e la Direzione Lavori
sollevati da ogni obbligo e responsabilita. Eventuali danni di qualsiasi
natura provocati alle proprieta ed a frutti pendenti, in conseguenza dei
lavori, sia per il transito degli operai e mezzi sia per il deposito del
materiale di risulta della pulitura dei corsi d’acqua, sono ad esclusivo
onere dell’appaltatore.

La presenza costante in zona e facile reperibilita di operai e mezzi
per eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari sui corsi
d’acqua compresi nel macrobacino di competenza.

A mantenere, fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio,
tutte le opere realizzate con I'obbligo di eseguire la ripresa di eventuali
movimenti franosi, eliminare erosioni sul corpo arginale indotte da
eventi meteorici, eseguire eventuali ricariche della sommita del corpo
arginale fino a ripristinare la quota di progetto, eseguire eventuali
diserbi, sostituire tutte quelle parti che per incuria 0o mancata
sorveglianza dovessero comunque risultare danneggiate da
chicchessia.

A provvedere a tutti gli adempimenti e alle spese nei confronti di enti
ed associazioni tecniche che hanno il compito di esercitare controlli o di
rilasciare certificazioni di qualsiasi genere.

A fornire mezzi, apparecchi, strumentazione e tutti i necessari
accessori e mano d'opera per ogni prelevamento, prova ed esame o
controllo che potra venire richiesto, come anche a provvedere e a
sostenere ogni relativa spesa, per prove presso laboratori specializzati
che potranno venire richieste dall'appaltante, dalle competenti autorita
o che sono stabilite dalle leggi e norme vigenti in materia, sia durante
la esecuzione dei lavori sia posteriormente fino al collaudo;

I'lmpresa ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di
esporre all’esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. L.L.
P.P. 1° Giugno 1990 n°1729/U.L. due cartelli di dimensioni non
inferiori di m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono
essere indicati '’Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi
dell'lmpresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell’Assistente
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del lavori, del coordinatore della sicurezza ed anche, ai sensi
dall’art.118 del D.Lgs. 163/2006, i nominativi di tutte le Imprese
subappaltatrici e dei cottimisti con i relativi dati, nonché un cartello su
ogni mezzo in movimento con su scritto “* CONSORZIO DI BONIFICA
DEL PADULE DI FUCECCHIO — LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
DEI CORSI D’ACQUA”;

e inoltre obbligo dell’appaltatore esporre sui mezzi di lavoro il cartello
in formato A3 con caratteri leggibili contenente le stesse informazioni
di cui al suddetto cartello principale.

Detti cartelli dovranno essere rimossi alla ultimazione dei lavori

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti
con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti
in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati)
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al
lavoro di ufficio della Direzione dei Lavori.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od
accettato dalla Direzione dei Lavori, la quale disporra anche il numero
degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente
allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico
all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di
manutenzione.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie,
ricoveri, spogliatoi, prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi
igienico-sanitari in numero adeguato (dove previsto dalle normative
vigenti).

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti,
dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per
il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese
di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di
"guardia particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982,
n. 646).

La salvaguardia funzionale e di esercizio delle infrastrutture pubbliche
(acquedotto, gasdotto, linee elettriche e telefoniche, reti di fognatura
comunali o private) che insistono nell’ambito dei lavori oggetto del
presente appalto.
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La fornitura di particolari esecutivi ogni volta che si procede ad
apportare modifiche ai corsi d’acqua, anche di piccola entita e quando
si realizzano nuovi tratti.

Sara cura dell'lmpresa materializzare dei capisaldi su ogni manufatto
od opera d’arte e consegnarne le monografie alla stazione appaltante
per eseguire i necessari controlli.

La redazione di tutti i calcoli di stabilita delle strutture (di fondazione
ed in elevazione) in conglomerato cementizio semplice o armato,
normale o precompresso, in muratura, nonché in ferro, per dette opere
I'mpresa dovra provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti
previsti dalla Legge n° 1086 5/11/1971, dal D.L. MIN. LL.PP.
14/2/1992, dal D.P.R. 380/2001 ed ogni altra normativa vigente.
Prima di eseguire le opere I'lmpresa dovra presentare in triplice copia i
calcoli statici e i relativi elaborati grafici firmati da un Ingegnere
regolarmente iscritto all'albo professionale, assumendo con cio la
responsabilitd piena e incondizionata del progetto stesso e della sua
esecuzione, senza che tale responsabilita possa essere diminuita
dall’esame e dall'approvazione dell’Amministrazione.

Dovra inoltre depositare la documentazione presso gli Organi
competenti, con le modalita e rispettando i termini previsti per legge
prima dell’esecuzione dei lavori.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari
periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per
volta fissati dalla Direzione dei Lavori.

Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cio
secondo le particolari indicazioni della Direzione dei Lavori, e in genere
I'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al nuovo codice della
strada.

La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali
e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i
passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei
cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione
preventiva di esse dalla sede dei lavori e dalle opere e dalle cave di
prestito.

La realizzazione di cavedoni e loro rimozione, ovvero tutte le altre
opere provvisionali che si rendessero necessarie per la esecuzione dei
previsti rivestimento d’alveo delle sezioni di canali di bonifica;
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I’'lmpresa dovra segnalare all’Ufficio appaltante ogni 10 (dieci) giorni la
media degli operai impiegati , le giornate di lavoro effettivo, la
percentuale di avanzamento dei lavori con indicati i corsi d’acqua
interessati ai lavori in corso e i tratti di alveo sistemati, le eventuali
sospensioni e riprese di lavori stessi; in caso di inadempienza
’Amministrazione potra procedere ad una detrazione sulla rata di
acconto, detrazione che costituird apposita garanzia per I'adempimento
dell’obbligo suddetto; sulla somma detratta non saranno corrisposti
interessi;

La adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra, pertanto,
esclusivamente sull'lmpresa.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche e private od a persone,
restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il suo
personale.

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al
personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei
cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli,
le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte, affidatarie
di lavorazioni connesse ai lavori in argomento ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché |'uso parziale o totale di
ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori o delle forniture eventualmente scorporate.

Il ricevimento di materiali e forniture eventualmente escluse
dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni.

La custodia di opere eventualmente escluse dall'appalto eseguite da
Ditte diverse per conto dellAmministrazione o della stessa
direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa 0 per
negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai
lavori da altri compiuti.

La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo
accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere
sottoposte a collaudo.
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33) Lo sgombero e la pulizia del cantiere con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature, gli impianti
esistenti, etc..., a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo
disposizioni della Direzione dei Lavori.

34) La conservazione e consegha all’Amministrazione appaltante degli
oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente
si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di
diritto allo Stato.

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi
specificati sia nel presente articolo, a titolo esemplificativo, quanto in tutti
gli altri del presente Capitolato, ha tenuto conto nello stabilire la propria
offerta in sede di gara. Non spettera quindi altro compenso all'lmpresa
qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti
dall'art. 10 del Capitolato Generale ed anche quando I'’Amministrazione, nei
limiti concessole dagli artt. 11 e 12 del Capitolato Generale, ordinasse
modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine
contrattuale.

Art.18 bis

Oneri particolari a carico dell’Appaltatore

I tratti di corso d’acqua su cui saranno eventualmente eseguiti gli
interventi di controllo chimico della vegetazione saranno preventivamente
indicati dalla Direzione Lavori.

Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore dovra verificare presso tutte le
amministrazioni locali l'esistenza o meno di norme vincolanti per
I’esecuzione di trattamenti e dovra acquisire i seguenti pareri e/o
autorizzazioni:

Amministrazione Comunale;
Amministrazione Provinciale;
A.R.P.A.T. competente per territorio;
A.S.L. competente per territorio.

L’Appaltatore provvedera a mettere idonei cartelli di avviso in prossimita
delle aree trattate.
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Art. 19
Responsabilita dell’Appaltatore

Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori, tutti
i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici e privati.

L'appaltatore accetta che I'Amministrazione possa ordinare per lo stesso
argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur
restando in ogni caso I'Impresa unica e piena responsabile di ogni
eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando I'Amministrazione ed il
personale di questa compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti,
da qualsiasi responsabilita.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a rilevare I'Amministrazione e chi per
essa, compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni
qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque
origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli
stessi.

hN

In particolare I'mpresa esecutrice e [l'unica responsabile di
danneggiamenti, guasti, interruzioni causati a qualunque titolo a beni
pubblici e privati e persone.

Naturalmente I’Appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni eventuale
danno a persone e cose che dovesse verificarsi in conseguenza al mancato
rispetto dei termini previsti dall’art.10 del presente capitolato, nonché al
ritardato od omesso intervento ordinato dall’Amministrazione secondo
quanto stabilito dall’art.11 del presente capitolato speciale d’appalto.

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate
in conformita alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere
e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di
legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei
cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale
approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono
intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela
dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore,
che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al
collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
C.C..

L'Impresa é obbligata all'osservanza, oltre che delle disposizioni e
norme dei documenti contrattuali, delle "norme" riguardanti i materiali da
costruzione e le opere in conglomerato cementizio, nonché di tutte le
norme tecniche comunque relative ai lavori svolti (norme relative alle
costruzioni, norme CEIl, ENPI, norme tecniche, relative alla costruzione e
realizzazione degli impianti compresi nell'appalto, oltre che ogni norma di
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legge che disciplina sotto qualsiasi profilo lo svolgimento delle attivita
dell'lmpresa nel corso dell'appalto).

In sostanza I'lmpresa e tenuta a garantire al Committente il rispetto di
tutte le norme, di qualsiasi grado e fonte normativa, applicabili in relazione
all’'esecuzione dell'appalto.

L'lmpresa e anche obbligata all'osservanza delle norme di legge
eventualmente emanate durante l'esecuzione delle opere dalle Autorita
statali, regionali, provinciali, comunali aventi giurisdizione suoi luoghi delle
opere da eseguire.

L'Impresa terra indenne il Committente da ogni responsabilita, anche
verso gli utenti pubblici e privati di disservizi in genere, per danni derivati,
anche in minima parte, dal mancato rispetto delle norme che I'lmpresa e
obbligata ad osservare o comunque dalle modalita di esecuzione dell’'opera
realizzata.

Sono di esclusiva responsabilita dell’appaltatore il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta provenienti dagli scavi ed il loro relativo smaltimento che
deve avvenire secondo le modalita previste dalle vigenti leggi in materia.

Il rispetto della normativa non esime [|'Impresa dalle proprie
responsabilita per I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 20

Anticipazioni
Vale quanto previsto dall’art. 113 del D.P.R. 554/99.

Art. 21

Piano di sicurezza

L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare
all’ente appaltante la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte
autonome dell’appaltatore e le relative responsabilitd nell’organizzazione
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
secondo quanto disposto previsto dall’Art. 4, comma 1, lettera a) e
dell’Art. 12, del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed
integrazioni;

- il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano di
sicurezza operativo formano parte integrante del contratto di appalto.

La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza é affidata al Direttore
del cantiere e al coordinatore della sicurezza. L’appaltatore puo, inoltre,
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prima dell'inizio dei lavori o anche in corso dopera, presentare al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall’ente
appaltante, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e del D,Lgs. 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si impegna altresi, ad adeguare il piano alle prescrizioni
imposte dalla Direzione Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni
momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del
piano, senza che cid comporti ulteriori oneri per I’ente committente.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati ad ogni stato
d’avanzamento per la parte dei lavori eseguita e non saranno soggetti a
ribasso d’asta come da normativa vigente.

L’appaltatore € obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve
ed eccezioni, il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto predisposto
dal coordinatore in fase di progettazione e messi a disposizione da parte
della Stazione Appaltanete ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche
ed integrazioni.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o0 piu proposte motivate di integrazione al Piano di
Sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- Per adeguarne i contenuti alla proprie tecnologie ovvero quando
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della proopria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratoiri o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventuelmete
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 21 bis

Osservanza ed attuazione del Piano operativo di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
al’Art. 3 del decreto legislativo 626/94, con particolare riguardo alle
circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e dell’allegato 1V
del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima
dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o
del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato
ed agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi di lavoro applicati ai
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi,
previdenziali e contrattuali.
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by

L’affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria o
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e rersponsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate dell’esecuzione dei lavori.

In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore delle norme di
sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a
quando il coordinatore ne attesti I'osservanza. |l coordinatore in fase di
esecuzione intimera all’appaltatore di mettersi in regola e, in caso di
ulteriore inosservanza, egli attivera le misure previste dall’Art. 5 del decreto
legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza, il
coordinatore procedera a determinare le somme relative che verranno
scomputate e detratte dall’importo ad esse dovuto.

Le gravi o ripotute inosservanze o violazioni costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.16 del presente capitolato e
dell’Art. 5 del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 22

Espropriazioni - Servitu - Occupazioni temporanee

Le procedure per le occupazioni temporanee e definitive (espropriazioni)
delle aree interessate dalle opere saranno svolte a cura e spese
dell’appaltatore oltre alle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per:
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, opere di presidio, occupazioni
temporanee di suoli pubblici o privati, espropriazioni, frazionamenti,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti,
trasporti speciali, recupero materiale di risulta, sia esso legname che
materie inerti in genere nonché le spese ad esso relative per tasse, diritti,
indennita, canoni, cauzioni.

I decreti di espropriazione e di asservimento saranno richiesti in tempo
utile perché siano emessi entro e non oltre il termine di ultimazione dei
lavori, il medesimo termine varra anche nel caso di trasferimento dei beni
per compravendita e di acquisizione di diritti.

Gli indennizzi o i risarcimenti che fossero dovuti a causa della
protrazione del termine sopra previsto saranno a carico dell'appaltatore.

Sono inoltre a totale carico dell'lmpresa tutte le pratiche ed oneri, ivi
comprese le indennita per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti
pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle aree da
espropriare o da asservire; per formazione di cantieri, strade provvisorie e
piste di servizio, per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade
(eccettuate solo quelle eventuali di strade statali provinciali e comunali
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imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli
attraversamenti di progetto), per cave di prestito, aree di deposito e
scarico, ed, in genere, per ogni altra necessita a carattere temporaneo.

Gli atti definitivi saranno a carico e spese dell’Ente Appaltante tramite
convenzione con uno studio notarile.

Art. 23

Subappalto e cottimo

L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché
rappresentino solo parte dell'intera opera é regolato da quanto previsto
nell’Art. 30 del D.P.R. n. 34 del 25.01.2000, e dall’art.118 del D.Lgs.
163/2006 e comungue € autorizzato dall’ente appaltante a condizione che
I’Appaltatore provveda:

- a indicare all’atto dell’offerta, o all’atto dell’affidamento in caso di
varianti in corso dopera, i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo;

- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di
lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta;

- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’ente
appaltante, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta,
termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi,
trascorso il quale senza che I'ente abbia provveduto, l'autorizzazione
s’intende concessa; a stipulare il contratto di subappalto dopo
I"autorizzazione;

- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima
dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando
alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, con I'lmpresa affidataria del
subappalto, nonche la certificazione accertante il possesso dei requisiti
previsti dal successivo punto; a individuare quali subappaltatori o
cottimisti esclusivamente imprese idonee per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi
in cui, secondo la legislazione vigente, e sufficiente liscrizione alla
Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, nei confronti
delle quali non sussistono alcuni dei divieti di cui all’art. 10 della legge
10 maggio 1965 n. 575;

- a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; a praticare gli stessi
prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
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- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o i cottimisti una
clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in
cottimo;

- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga
rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona per cui
svolgono i lavori;

- a trasmettere all’ente appaltante prima dell'inizio dei lavori
eseguiti dall’appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici, nonche copia del piano per la sicurezza
fisica;

- a trasmettere periodicamente all’ente appaltante copia dei
versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli  organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;

- acurare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato
dall’appaltatore;

- a garantire che nei cartelli esposi all’esterno del cantiere siano
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonche i
dati previsti dal comma 2 n. 3) e dal comma 5 dell’art. 118 del D.Lgs.
163/2006;

- il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori salvo
che per la fornitura per posa in opera di impianti e di strutture speciali
che verranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il
fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti
di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, n. 4).

L'appaltatore €& responsabile della verifica dell'idoneita tecnica
professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai
sensi dell’art. 7 comma 1 lettera a del D.Lgs 626/94 e deve promuovere la
cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori
autonomi per I’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell’art.
7 comma 3 d del D.Lgs 626/94.

Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell’esecuzione
dei lavori l'appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a
sSuo carico.

Il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del
piano generale di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del
piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di
dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

26



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

Il contratto stipulato tra I'appaltatore e l'appaltante entra a far parte
integrante dei contratti stipulati fra appaltatore e i subappaltatori.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza si applichera
quanto previsto dall’Art. 21- quater.

La violazione delle prescrizioni suddette comporta I'applicazione a carico
dell’Appaltatore, del Subappaltatore o dell’Affidatario del cottimo delle
sanzioni penali e pecuniarie previste dalle disposizioni suddette; inoltre il
Consorzio puo chiedere in questo caso la risoluzione del contratto di
appalto.

Art. 24

Revisione prezzi

Per quanto inerente la Revisione Prezzi vale quanto disposto dall’art.133
comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 25

Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia

Per I'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non
siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procedera a
concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli Art. 136 del D.P.R.
554/99, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'lmpresa o da terzi.

Art. 26

Dichiarazione relativa ai prezzi

L'’Amministrazione ritiene in via assoluta che [|'Appaltatore, prima di
adire all'appalto, abbia diligentemente visitato le localita e si sia reso esatto
conto dei lavori da eseguire, dei luoghi delle discariche, delle cave per
I'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere
acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa
occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le
prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza il ribasso sui prezzi offerto in sede di gara e sotto le
condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale si intende
valutato dall'lmpresa come remunerativo in termini di utili e di spese
generali, in quanto comprensivo di:
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a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali,
perdite, sfridi, ecc...., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a
pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di
attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali,
per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi
d'opera, pronti al loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego,
indennita di cave e discariche, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc... e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte
del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati
dall'’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio
e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle fornitura ed
indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo applicazione di leggi che
consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che
nella determinazione dei prezzi I'Amministrazione appaltante ha tenuto
conto di quanto pud occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto
a regola d'arte, di tutti gli oneri e condizioni previsti nel presente
Capitolato, nonché del proprio beneficio.

Art. 27

Provvedimenti in caso di inadempienza dell’impresa

Nel caso in cui I'lmpresa manchi in qualsiasi modo all’ladempimento dei
patti contrattuali, I’Amministrazione appaltante, a suo insindacabile
giudizio, si riserva ampia facolta di provvedere d’ufficio, in tutto o in parte,
alla esecuzione dei lavori ed anche di rescindere immediatamente il
contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista nel
contratto d’appalto (art.1456 del Codice Civile), mediante denuncia da darsi
con semplice lettera raccomandata, telegramma o fax e senza bisogno di
messa in mora e cio senza che la stessa Impresa possa accampare pretese
di alcuna sorta, all'infuori del diritto al pagamento dei lavori eseguiti ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
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Art. 28

Comportamento dell’impresa nei confronti di terzi

Durante I’esecuzione dei lavori I'lmpresa € tenuta, nei confronti di terzi
soggetti, sia pubblici che privati, ad assumere un comportamento consono
alle comuni regole dell’educazione ed al rispetto comunque del buon nome
del Consorzio.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sul buon andamento dei lavori da
parte di terzi, in particolare dai proprietari dei terreni adiacenti, I'lmpresa e
tenuta ad informare immediatamente la Direzione dei Lavori, evitando di
prendere alcuna iniziativa che possa recare pregiudizio ai lavori stessi.

Eventuali danni causati dall’inadempienza degli obblighi di cui sopra
saranno quantificati ed addebitati all'lmpresa appaltatrice.

Art. 29

Definizioni di controversie

La definizione di eventuali controversie tra l'impresa aggiudicataria e
I’Amministrazione Appaltante dovra avvenire secondo le procedure indicate
agli artt.239 e 240 del D.Lgs. 163/2006.

CAP. 111
QUALITA" E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 30

Prescrizioni generali - prove

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno
pervenire da localita ritenute dall'lmpresa di sua convenienza, purché
siano, come caratteristiche, corrispondenti a quanto stabilito nelle leggi e
regolamenti ufficiali. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno
essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

I materiali potranno essere posti in opera solo dopo che siano stati
riconosciuti dalla Direzione dei Lavori di buona qualita, in relazione alla
natura del loro impiego.

L'Impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la Direzione dei
Lavori lo riterra necessario, alle prove sui materiali impiegati o da
impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera, a
tutte sue spese, al prelevamento ed all'invio dei campioni per I'esecuzione
delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid0 autorizzati,
producendo i certificati rilasciati alla Direzione dei Lavori.
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Dei campioni puo essere ordinata la conservazione in locali indicati dalla
Direzione dei Lavori, munendoli di sigilli, nei modi piu atti a garantirne
['autenticita.

Sono pure a carico dell'lmpresa, in quanto compensati con i prezzi in
elenco, la esecuzione delle prove, i sondaggi geotecnici e le prove
geotecniche in sito da effettuarsi, su indicazione della Direzione dei Lavori,
sui rilevati oggetto di costruzione.

L'Impresa € obbligata a rimuovere immediatamente dai cantieri i
materiali non accettati dalla Direzione dei Lavori ed a demolire le opere
costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. |l tutto a propria
cura e spesa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori,
I'mpresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per
quanto puo dipendere dai materiali impiegati.

Art. 31

Acque e leganti

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o
colloidali.

I cementi ed i leganti idraulici, le calci aeree, le pozzolane, da
impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti e in particolare:

della legge 26/5/1965 n. 595;

delle "Norme sui registri di accettazione e modalita di prova dei leganti
idraulici” D.M. 14/1/1966 modificato con D.M. 3/6/1968 e D.M. 31/8/1972;

delle "Norme per l|'accettazione delle calci aeree™ R.E. 16/11/1939 n.
2231;

delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a
comportamento pozzolanico”, R.D. 16/11/1939 n.2230;

di altre eventuali Norme che dovessero essere emanate dai competenti
organi.

Si impieghera cemento del tipo "325" e "425". | cementi ed i leganti in
genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini
coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall'umidita od in silos.

Qualora, in qualsiasi momento, si accerti che i leganti, per effetto di
umidita, non siano polverulenti ma agglutinati o grumosi, saranno
allontanati dal cantiere.

Il gesso dovra essere di fresca e regolare cottura, scevro di parti non
sufficientemente cotte, o raggrumate e non deteriorato per azione
dell'umidita.
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Il grassello di calce bianca per murature o intonaci dovra provenire da
calce in zolle di prima qualita e cotta regolarmente, spenta almeno venti
giorni prima dell'impiego e passata al setaccio.

Art. 32

Sabbia - ghiaia - pietrisco - inerti per calcestruzzo e opere
murarie

Tutti gli inerti, oggetto di fornitura e posa in opera si intendono
procurati a cura e spese dell'lmpresa in cava di prestito posta ad una
d.m.b. di 100 km dal luogo di impiego.

Dovranno rispondere ai requisiti delle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell'art. 21 L. 1086 del 5/11/1971.

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e
polverulente e dovra presentare granulometria bene assortita con diametro
massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti,
non gelive. Devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere
scevri del tutto da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche essere stati lavati in impianti
meccanici.

Le dimensioni massime degli inerti costituenti la miscela dovranno
essere le maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui
il calcestruzzo e destinato; di norma pero non si dovra superare il diametro
massimo di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione,
muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpata o simili; di cm 4 se si
tratta di getti per volte, di cm 3 se si tratta di cementi armati; di cm 2 se si
tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine,
ecc..) per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'art.
21 delle Norme citate.

L'accettazione di miscugli naturali non vagliati € riservata alla Direzione
dei Lavori, purché la granulometria del miscuglio stesso abbia
caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del
calcestruzzo con la minore possibile quantita di frazioni sottili.

Tutti i laterizi dovranno essere di pasta fine, compatta, omogenea,
scevra da noccioli o calcinelli, essere ben profilati con facce piane e spigoli
vivi. Alla rottura dovranno presentare struttura fine ed uniforme.

Dovranno inoltre presentare una cottura perfetta, cosi da riuscire sonori
alla percussione, non contorti, né screpolati, né vetrificati. Dovranno infine
corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi del 16 novembre 1939 nn.
2228,2230,2231,2232,2233,2234,2235 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed alle Norme UNI 5628-65, UNI 1607, UNI 5629-65, UNI
5630-65, UNI 5632-65 e presentare una resistenza a compressione (carico

31



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

di rottura) non inferiore a Kg/cm 150 dopo 20 cicli di azione a +35° e -
10°.

Tutti i laterizi, prima del loro impiego, dovranno essere completamente
e prolungamente bagnati, fino a saturazione.

Le pietre naturali devono essere compatte, prive di piani di sfaldatura ed
altri difetti, di tonalita e colore uniforme, resistenti all'usura, non gelive. Per
la loro accettazione si applicheranno le disposizioni di cui al R.D. 16
novembre 1939 n. 2232 e successive modificazioni ed integrazioni.

La lavorazione delle superfici a vista dovra risultare perfettamente
uniforme ed eseguita in conformita alle prescrizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.

Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio
saranno le seguenti:

a) a grana grossa;

b) a grana ordinaria;
c) a grana mezza fina;
d) a grana fina

Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse
dovranno venire lavorate sotto regolo in modo da non presentare incavi o
sporgenze maggiori di cm 2 rispetto al piano medio; le pietre lavorate a
punta grossa non presenteranno irregolarita maggiori di cm 1.

Per le pietre lavorate a punta mezzana od a punta fina, i letti di posa
saranno lavorati a perfetto piano, e le facce dovranno avere spigoli vivi e
ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i mm 5.

Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli
dovranno essere lavorati in modo che le connessure non eccedono i mm 3.
Non saranno tollerate né smussature negli spigoli, né cavita nelle facce, né
masticature o rattoppi.

Art. 33
Pietrischi - pietrischetti - graniglia - sabbia
Tutti gli inerti, oggetto di fornitura e posa in opera si intendono

procurati a cura e spese dell'lmpresa in cava di prestito posta ad una
d.m.b. di 100 km dal luogo di impiego.

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per
I'accettazione dei pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e
degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n° 4, Ed. 1953
ed eventuali successive modifiche) ed essere rispondenti alle specifiche
riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

a) Materiali per massicciate stradali

32



b)

d)

CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

Dovranno essere scelti fra quelli piu duri, compatti, tenaci e
resistenti di fiume o di cava, con resistenza a compressione non

inferiore a 1.500 kg/cmZ e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del
granito di S. Fedelino; dovranno essere assolutamente privi di
polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

Pietra per sottofondi

La pietra per sottofondi dovra provenire da cava e dovra essere
fornita nella pezzatura non superiore a cm 20; se fornita in pezzatura
superiore dovra essere dimezzata durante la posa; dovra essere della
migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara
scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o
quella prossima a venature di infiltramento.

Ghiaia in natura

La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovra
essere costituita da elementi ovoidali, esclusi in modo assoluto quelli
lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra contenere
sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in
banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.

Pietrisco

Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da
pietra calcarea di cave di pari resistenza. | ciottoli o la pietra
dovranno essere di dimensione sufficiente affinché ogni elemento del
pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di
dimensionidacm 4 acm 7.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia
a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura, onde
selezionare le granulazioni piu idonee a formare una pezzatura varia
da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al
minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni
che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti
di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla
frantumazione.

Pietrischetto

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di
materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi
assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti, le cui
dimensioni saranno frai mm 5 e mm 20.
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Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ad elementi
lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di
assicurare che le dimensioni dei singoli elementi siano quelle
prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali
polverulenti provenienti dalla frantumazione.

Pietra Naturale

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro
lavoro dovranno essere calcaree a grana compatta, monde da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli,
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno offrire una
resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono
essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre di natura marmorea nonché quelle alterabili
all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente, le gelive e le
scistose.

Il pietrame proverra da buone cave all’'uopo riconosciute. Il pietrame
per le murature dovra avere dimensioni adattate al particolare suo
impiego, sara provvisto in pezzi uniformi, scelti non dissimili fra loro
in grossezza e con almeno una faccia e gli assetti spianati.

Georete

La georete tridimensionale avente lo scopo: di formare 'armatura del
manto erboso; di facilitare la germinazione di piante sulle scarpate
arginali ; di offrire maggior resistenza all’azione erosiva dell’acqua
sulle sponde, dovra essere costituita da monofilamenti in poliammide,
trattati con carbon black per la protezione contro i raggi UV,
aggrovigliati e termosaldati in punti di contatto in modo da generare
una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al
90%. La georete dovra avere densita volumetrica di 25 kg/mc,
densita areica di 0,41 kg/mq, resistenza a trazione non inferiore a 2,3
KN/m secondo la norma DIN 533857, spessore di mm 20, diametro
del filamento non superiore a 0,57 mm.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché
ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, I'lmpresa
dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i
materiali dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei
lavori e dai cantieri a cura e spese dell’Appaltatore.

Art. 34

Materiali ferrosi e metalli vari

a) MATERIALI FERROSI

34



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da

scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Gli acciai per c.a.p. e strutture metalliche dovranno rispondere a tutte

le condizioni previste dal D.M. 14/2/1992 e successivi aggiornamenti, alle
norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

1)

2)

3)

4)

Ferro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile
e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere
malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

Acciaio trafilato o laminato

Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di
bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la
prima varieta, sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a
freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni;
esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la
tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente
graduale.

| profilati saranno conformi alle Tabelle UNI 7070-72.

Acciaio fuso in getti

L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro
lavoro dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da
qualsiasi altro difetto.

Ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce,
tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e
con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita
ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere
inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le

caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI
4544, e realizzati secondo le norme UNI EN 124.
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La zincatura di profilati, lamiere e tubi in acciaio, di qualsiasi sezione,
spessore o diametro, tanto in elementi singoli quanto assemblati in
strutture composte, dovra essere fatta per immersione in zinco fuso, nel
rispetto delle prescrizioni della Norma UNI 5744-66 (rivestimenti metallici
protettivi applicati a caldo, rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su
oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso).

b) METALLI VARI

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe
metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori
qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono
destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri
la resistenza o la durata.

Art. 35

Legnami

Di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere
definitive che per quelle provvisorie, a tutte le prescrizioni ed avere i
requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno
presentare difetti incompatibili con I'uso a cui sono stati destinati. | legnami
rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno
diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun
punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in
superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra
oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. | legnami
grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le
facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo I'alburno e lo
smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale
dell’elemento. | legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati
a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi
di sorta. I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al
D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle Norme UNI in vigore.

CAP. IV
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
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Art. 36

Tracciamenti e disegni di cantiere

Premesso che i lavori di cui al presente capitolato costituiscono, per la
parte non compresa nel taglio di vegetazione, interventi non predeterminati
esattamente in sede di perizia ma resi necessari secondo le necessita della
stazione appaltante, si richiede all’lmpresa di fornire i disegni esecutivi ogni
volta che la Direzione Lavori lo ritenga necessario.

L'Impresa € obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro,
in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla
dimensione delle opere, alla inclinazione delle scarpate, ecc... A suo tempo
dovra pure installare, nei tratti che indichera la Direzione dei Lavori, le
modine necessarie a determinare con precisione I'andamento delle
scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione
e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'lmpresa dovra
procedere al tracciamento di esse, con l'obbligo della conservazione dei
picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Quantunque i tracciamenti siano verificati dalla Direzione dei Lavori,
I'lmpresa restera responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sara
obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero
eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'lmpresa tutte le spese per rilievi, tracciamenti,
verifiche e misurazioni, in contraddittorio nonché per la posa in opera di
cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il
personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino
al collaudo compiuto.

Prima di dare inizio ai lavori oggetto del presente appalto, I'lmpresa
appaltatrice deve altresi procedere, a sua cura e spese, alla posa di
capisaldi, oltre quelli eventualmente gia fissati, da servire anche, in
contraddittorio con la Stazione Appaltante, di base alla contabilizzazione dei
lavori. | singoli punti del tracciato di tutte le opere dovranno essere fissati
chiaramente sul terreno ed essere facilmente rintracciabili.

I capisaldi fondamentali dovranno essere collocati con speciale cura in
zone di rispetto di sicura ed assoluta stabilita in quanto essi serviranno ai
necessari riscontri in fase di costruzione delle opere e successivamente
saranno utilizzati per il controllo della stabilita delle opere stesse anche a
lavori ultimati.

Per il controllo dei detti capisaldi e di altri che la Direzione dei Lavori
dovesse prescrivere, nonché per il controllo delle poligonali e triangolazioni
di rilievo, I'lmpresa dovra procedere a ripetute operazioni ed a livellazioni di
precisione qualora richiesti dalla Direzione dei Lavori. Tali elementi di rilievo
ed i tracciati delle opere saranno verificati dalla Direzione dei Lavori, pur
restando all'lmpresa la responsabilita della loro esattezza.
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Per le operazioni di verifica che la Direzione dei Lavori riterra opportuno,
I'mpresa sara obbligata a mettere a disposizione i necessari strumenti
topografici di alta precisione, materiali e personale, senza corrispettivo di
alcun compenso.

Dovra curare inoltre che il funzionamento del cantiere non intralci in
alcun modo lo svolgimento delle operazioni suddette.

L'Appaltatore € inoltre responsabile della esatta conservazione in sito dei
capisaldi e punti di tracciato restando obbligato al ripristino, a totale suo
carico, nel caso di qualsiasi spostamento od asportazione degli elementi che
li individuano; esso sara poi responsabile di qualsiasi conseguenza che
possa comunque derivare da manomissione di detti capisaldi e da qualsiasi
negligenza nella osservanza degli obblighi sopra specificati.

Art. 37

Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini

L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione
pedonale e veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali
(passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica
regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico ed alla sua
sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'lmpresa, dovranno essere mantenuti gli
accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto,
nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'ininterrotto esercizio
dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate dai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche per tronchi successivi e con
interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.

L'Impresa e tenuta a salvaguardare e a mantenere, a rinterri avvenuti, i
piani viari interessati dai lavori.

Ultimate le opere, I'lmpresa dovra rimuovere tutti gli impianti di
cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino
stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza
dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre provvedere, nel corso dei lavori, alla continua
manutenzione dei piani stradali in corrispondenza degli scavi, in modo che il
traffico veicolare pubblico e privato si svolga senza difficolta e pericolosita.

Infine si richiamano gli oneri di cui al n.5-6 dell’art.18 del presente
capitolato speciale d’appalto.
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Art.38
Lavori preparatori ai movimenti di terra

Prima di costruire nuovi rilevati di terra, o ringrosso di altri gia esistenti,
si fara il taglio di tutte le piante esistenti, la rimozione delle ceppaie, lo
scoticamento per lo spessore di almeno cm 15, [I'espurgo ed il
dissodamento della sede e la sagomatura a gradoni, larghi non meno di
cm 40, degli esistenti rilevati ai quali devono intestarsi i ringrossi.

I materiali risultanti dall’escotico e dall’espurgo saranno, a cura e spese
dell’lmpresa, trasportati a rifiuto.

Il dissodamento della sede dei nuovi rilevati si fara arandola in modo
continuo fino alla profondita di cm 30 e sminuzzando opportunamente le
zolle risultanti.

Agli effetti della contabilita resta convenuto che le sezioni per il calcolo
dei rinterri verranno rilevate all’atto della consegna dei lavori e non sara
tenuto conto del maggior volume derivante dallo scoticamento, estrazione
delle piote erbose ed addentellamento delle sedi dei rilevati.

Dal computo dei rinterri, calcolati con le norme ora dette, non verra
dedotto il volume corrispondente agli impiotati eseguiti.

Art.39
Movimenti di materie

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti secondo le forme e dimensioni
risultanti dai disegni di contratto o da quelli che saranno prescritti all’atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Le scarpate dei ritagli e degli eventuali riporti saranno in ogni caso
perfettamente profilate secondo la forma e la pendenza prescritte e, sia
durante la costruzione, sia nel periodo di manutenzione fino al collaudo,
ogni guasto dovra essere riparato a cura e spese dell’Appaltatore.

Nella esecuzione degli scavi ed in genere dei movimenti di materie,
I’Appaltatore sara libero di adottare quei procedimenti di lavoro e quei
mezzi d’opera che esso ritenga piu convenienti, sempre che siano adatti ad
eseguire il lavoro a regola d’arte secondo le prescrizioni di progetto, le
prescrizioni del presente Capitolato e le indicazioni della Direzione dei
Lavori.

Nelle escavazioni eseguite con mezzi meccanici che non consentano di
ottenere la regolare sagoma prescritta, questa dovra venire scavata in
difetto ed essere poi completata con quei mezzi che I’Appaltatore riterra piu
opportuni e sotto condizione che per cid non si rendano necessari, in
nessun caso, dei riporti.

L’Appaltatore dovra sviluppare gli scavi con adeguati mezzi e con
sufficiente mano d’opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi
a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Manifestandosi sorgive o polle od
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infiltrazioni di acqua nelle sezioni da scavare, esse dovranno essere
opportunamente isolate, con ogni accorgimento suggerito dall’arte ed a
tutte spese dell’Appaltatore, il quale dovra pure provvedere, sempre a
propria cura e spese, a rimuovere le materie eventualmente franate ed a
ripristinare la sagoma trasversale dello scavo, qualora si fossero verificate
deformazioni di qualsiasi genere.

Per norma fissa ed invariabile, gli scavi dovranno essere effettuati
procedendo rigorosamente dall’alto in basso essendo assolutamente vietato
attaccare lo scavo a quote inferiori senza che sia stato completamente
ultimato quello relativo alle zone soprastanti.

All'esaurimento delle acque di qualunque natura entita e provenienza,
che potesse risultare necessario effettuare durante gli scavi da eseguire,
provvedera a sue totali cure e spese I'’Appaltatore nella forma e con i mezzi
che riterra piu opportuni.

L’Appaltatore é tenuto poi ad assicurare in ogni momento ed anche in
casi di piena straordinaria, la continuita del deflusso delle acque, nonché la
continuita di funzionamento di qualsiasi tipo di condotta che eventualmente
fosse intercettata con I'approfondimento del corso d’acqua e che comunque
risultassero interessate dai relativi lavori e si dovra assoggettare alle
manovre ed ai perditempo conseguenti, provvedendo anche ad eliminare i
depositi ed i ridossi che in qualsiasi modo venissero a formarsi entro gli
scavi gia eseguiti.

Nel caso in cui entro gli scavi vi sino iniziati delle opere d’arte,
I’Appaltatore dovra sistemare eventuali danni provocati alle casserature ed
alle armature metalliche ancora da gettare, nonché alle opere gia eseguite.

L’Appaltatore dovra inoltre predisporre tutte le opere provvisorie per
assicurare la continuita delle difese, sia nei tratti gia approfonditi del corso
d’acqua che nei tratti a monte, onde evitare esondazioni, restando a suo
esclusivo carico la rifusione dei danni eventualmente arrecati per
inadempienza e insufficienza di tali misure.

Qualora poi a seguito dell’esecuzione delle opere d’arte, comprese nel
presente appalto, o per ritardo nel compimento delle opere a valle
appaltate ad altre Imprese, o per qualsiasi altra causa, non sia consentito lo
scavo a tutta sezione del corso d’acqua o comunque dare completo il corso
d’acqua stesso in ogni sua parte, I’Appaltatore dovra completare gli scavi in
un secondo tempo, una volta cessate le cause che avevano determinato
tale impedimento, onde raggiungere la sezione sistemata di progetto.

Ne consegue che, presentandosi tale eventualita, I’Appaltatore e tenuto
agli spostamenti necessari dei mezzi d’opera qualunque sia I’onere relativo.

Le materie provenienti dagli scavi del corso d’acqua, dovranno essere
riutilizzate per la formazione dei rilevati, la parte eccedente che rimane in
loco deve essere sistemata lungo il corso d’acqua in modo da non costituire
fonte di rischio per terzi e/o fonte di danno alle proprieta pubbliche o
private e comunque non creare contestazioni oppure smaltita a cura e
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spese della Ditta appaltatrice dei lavori, senza che cio debba comportare un
aggravio di costi per la Stazione Appaltante.

Il materiale eccedente che costituisce rifiuto dovra, invece, essere
trasportato, con mezzi appropriati ai sensi della normativa vigente in
materia, a discarica autorizzata. Resta espressamente inteso e convenuto
che l'appaltatore si assume ogni responsabilita sia civile che penale per
danni a terzi, a cose e persone in conseguenza della sistemazione e/o
trasporto e smaltimento del materiale proveniente dagli scavi.

Art.40
Scavi di sbancamento

Sono quelli occorrenti per lo spianamento e la sistemazione del terreno
per impianto di opere d’arte, formazione di platee, tagli di scarpate, ritagli
di sponde, e apertura di trincee stradali. Per scavo di sbancamento, o
taglio a sezione aperta, si intende quello praticato al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o dal
punto piu depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti
ed aperti almeno da un lato.

Art.41
Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di
sotto del piano orizzontale di cui all’articolo precedente, chiusi fra le pareti
verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d’arte.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione
dovranno essere spinti fino alla profondita che la Direzione dei Lavori
ordinera all’atto della loro esecuzione. Le profondita che si trovino indicate
nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e ’Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cido possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare
eccezioni o domanda di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano
alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato
I piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per
quelle opere che cadono sopra a falde inclinate, potranno, a richiesta della
Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche in determinate
contropendenze.

Gli scavi di fondazione saranno eseguiti, in base alla profondita da
raggiungere, con le seguenti modalita:
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con pareti verticali per scavi fino alla profondita di 150 cm
(centocinquanta centimetri)

con pareti inclinate con scarpa di 30° sulla verticale per scavi fino alla
profondita di 400 cm (quattrocento centimetri)

con pareti inclinate con scarpa di 45° per scavi oltre la profondita di
400 cm (quattrocento centimetri);

Inclinazioni maggiori di quelle sopra indicate potranno essere eseguite
con l'ausilio di armature particolari (sbadacchiature, palancolate, ecc.) ma
I'impiego di tali accorgimenti si intendono comunque compensate con il
prezzo dello scavo valutato a pareti inclinate come sopra indicato.

Non potranno essere eseguiti scavi con pareti aventi inclinazione
maggiore di quelle indicate, senza l'ausilio di armature di sostegno, a meno
che I'Appaltatore o la Stazione Appaltante, dietro la presentazione di un
idoneo studio sulla stabilita della scarpata, firmata da un Professionista
Ingegnere o Geologo, abilitato all’esercizio della libera professione, che
possa dimostrare la stabilita delle stesse.

In ogni caso, la Ditta Appaltante, dovra premunirsi, ancor prima di
formulare la propria migliore offerta, di una relazione tecnica come sopra
indicata, per tutti gli scavi da eseguire e, nel caso in cui le inclinazioni sopra
indicate, non diano garanzie di stabilita, dovra provvedere alla messa in
opera di armature di sostegno, senza pretendere alcun ulteriore compenso.

L'Impresa dovra procedere, inoltre, a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure avendo eseguito scavi a pareti aventi
inclinazione maggiori di quelle indicate, senza pretendere ulteriori compensi
oltre a quello che gli sarebbe dovuto per il volume di materiale necessario
in base agli scavi eseguiti come sopra indicati.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e guesta si
elevi negli scavi, I’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese,
all’esaurimento dell’lacqua stessa con | mezzi che siano ritenuti piu
opportuni.

L’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle
suddette escavazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella
quantita e robustezza che, per la qualita delle materie da scavare, siano
richieste, adottando anche tutte Ile altre precauzioni che fossero
ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi di rispettare qualsiasi
prescrizione che a riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle
persone, gli venisse impartita dalla Direzione dei Lavori.

Il legname od altro materiale impiegato a tale scopo, sempre che non si
tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in
posto in proprieta dellAmministrazione, restera di proprieta dell'lmpresa
che potra percio recuperarlo ad opera ultimata.

Nessun compenso spettera all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale
recupero dovesse risultare soltanto parziale ed anche totalmente negativo.
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Art.42
Taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva

Il taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva sara eseguito con
macchine operatrici munite di apposita barra ruotante dotata di martelletti
(trinciastocchi) opportunamente omologate, con falcione o con frullana,
decespugliatore a spalla e roncola secondo i casi, procurando che la
vegetazione venga tagliata rasente suolo, anche in presenza d’acqua, e
triturata finemente o trasportata a rifiuto e distrutta, senza che
I'appaltatore possa richiedere compensi diversi da quelli previsti nel
computo metrico estimativo.

Si precisa che il taglio dovra essere eseguito sull'intero sviluppo della
sezione di fossi o canali nonché sulle eventuali sommita arginali e sulle
scarpate esterne delle arginature dei corsi d’acqua muniti di argini, il tutto
a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori.

L'impresa, inoltre, dovra porre particolare cura nel taglio di vegetazione
in prossimita di ponti, muri o difese di sponda in modo che gli stessi siano
perfettamente puliti.

In sintesi I'impresa si assumera lI'onere di provvedere al completo taglio
di vegetazione erbacea ed arbustiva sull’intero sviluppo sia trasversale che
longitudinale del corso d’acqua, qualsiasi siano le condizioni dei luoghi.

Il taglio di vegetazione arborea sara eseguito con macchine
operatrici munite di apposita barra opportunamente omologata
(trinciastocchi forestale) o a mano con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(motosega) procurando che le alberature siano tagliate rasente suolo,
anche in presenza d’acqua, e triturate finemente o0 spezzettate ed
accatastate in ordine al di fuori dell’alveo e successivamente trasportate a
rifiuto e distrutte. Nel caso di rimozione di ceppaie e/o radici, dovra essere
provveduto al ripristino degli avvallamenti con terra e riprofilatura della
superficie.

L’'intervento di controllo vegetativo che comprende il taglio, la
rimozione, lo spezzettamento, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta al di fuori dell’alveo, deve essere limitato ai soli
esemplari arborei pericolanti e/o pericolosi per la pubblica incolumita, morti
o debolmente radicati che potrebbero costituire un potenziale pericolo in
quanto facilmente asportabili in caso di piena del corso d’acqua. Gli
esemplari arborei oggetto dell'intervento devono essere preventivamente
selezionati in accordo con la D.L..

Tutti i tagli verranno eseguiti iniziando i lavori da valle e procedendo
verso monte senza interruzioni. E’ assolutamente VIETATO, salvo diverse
disposizioni impartite per scritto dalla Direzione lavori, sospendere il lavoro
in corso ed iniziare il taglio su un nuovo corso d’acqua.
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E’ assolutamente VIETATO transitare con mezzi gommati sulle sommita
arginali e sulle banchine quando questi sono bagnati, salvo diverse
disposizioni impartite per scritto dalla Direzione lavori.

Nonostante la migliore diligenza dell’'lmpresa, se anche parte del
materiale tagliato venisse, anche a seguito di piene, ad accumularsi alle
spalle e pile dei ponti ed ai manufatti in genere, I'lmpresa provvedera
subito a sue spese a togliere tale materiale trasportandolo fuori alveo;
qualora non vi provvedesse, la Direzione lavori si riserva la facolta di far
intervenire, a tutta maggiore spesa dell’lmpresa appaltatrice dei lavori,
altra impresa al momento disponibile.

Eventuali danni o riduzioni di efficienza, sia pure temporanei, apportati
alla rete idraulica, dovuti ai fenomeni di cui sopra o ad analoghi, saranno
quantificati ed addebitati all'lmpresa appaltatrice.

Art. 43

Trasporto delle terre di risulta dagli scavi

Le terre di risulta dagli scavi in genere dovranno essere caricate su
autocarro e trasportate, in luoghi all’interno dello stesso cantiere, adatti al
loro reimpiego.

Il trasporto delle materie derivanti dagli scavi in genere ed all'interno
del cantiere e previsto nelle singole analisi dei prezzi degli scavi e si intende
pertanto compreso nel prezzo degli scavi.

Nella movimentazione delle materie I'lmpresa avra Cura di adottare le
massime cautele in ordine alla sicurezza nella esecuzione dei lavori stessi.

Art. 44

Trasporto a discarica di materiali eterogenei
Le materie non oggetto di reimpiego all’interno del cantiere e delle quali
e previsto I'allontanamento verranno portate a discarica.

La localizzazione di tali discariche dovra essere preventivamente
indicata e comunicata per scritto alla Direzione dei Lavori. A tal proposito si
richiamano le direttive e le responsabilita di cui agli artt.19-39 del presente
capitolato speciale d’appalto.

Art. 45

Demolizioni
Le demolizioni in genere (murature di pietrame, in mattoni, miste, in

calcestruzzo, massicciate stradali, ecc.), per un volume superiore a 0,5 m3,
saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire gqualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
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Non saranno compensate demolizioni di volume inferiore a 0,5 m3.

Nelle demolizioni I'lmpresa dovra procedere in modo da non deteriorare
i materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione dei Lavori,
impiegarsi ulteriormente, sotto pena di rivalsa dei danni da parte
dell’Amministrazione alla quale spetta la proprieta di tali materiali;
I'lmpresa dovra provvedere alla loro cernita, al trasporto in deposito o ad
impieghi utili nell'ambito del cantiere.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno
sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura e spese dell'lmpresa, a
discarica e comunque fuori dalla sede dei lavori.

Art. 46

Opere in conglomerato cementizio semplice od armato

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle
malte ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle relative voci
dell’elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra stabilito di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Le forniture dovranno essere preparati solamente nelle quantita
necessarie per I'impiego immediato.

I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediatamente impiego, dovranno essere portati a rifiuto.

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo, semplice od armato, I'lmpresa
dovra attenersi a tutte le norme stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n.
2229, dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244,
dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, dal D.M. Min. LL.PP. del 14/2/1992,
dalla Circolare Min. LL.PP. 24/6/1993 n°® 37406/STC, dalla L. 2/2/1974 n°
64 e successive modifiche, e da quelle che potranno essere
successivamente emanate anche in corso di esecuzione dei lavori.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati
cementizi dovranno rispettare i requisiti di cui alle vigenti norme di
accettazione e specificati nella prima parte delle presenti Norme.

I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione,
confezionati con cemento pozzolanico tipo "325"0 "425" a seconda delle
necessita, nel dosaggio che verra di volta in volta controllato dalla Direzione
dei Lavori e che dovra riferirsi al mc di calcestruzzo costipato in opera. La
curva granulometrica degli inerti sara determinata in funzione delle
caratteristiche dell'opera da eseguire, in modo da ottenere impasti
compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti
verranno confezionati a pié d'opera, dovra essere controllata mediante
vagliatura con stacci, di cui I'lmpresa dovra essere fornita.

Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente; solo
eccezionalmente, per getti di modesta entita e per i quali non si richiedano
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particolari caratteristiche di resistenza, la Direzione dei Lavori potra
autorizzare lI'impasto a mano, ed in questo caso esso dovra essere eseguito
con particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco ed eseguito su
tavolati o aie perfettamente puliti.

E' ammesso I'impiego di calcestruzzi preconfezionati fuori opera; in tal
caso I'mpresa sara tenuta a dare comunicazione alla Direzione dei Lavori
del nominativo del Produttore; il quale deve “attestare” la qualita del
legante e della granulometria degli inerti.

Nelle eventuali gettate in presenza d'acqua, il calcestruzzo dovra essere
versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge,
casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento
del legante. La costipazione dei getti dovra avvenire con vibratori adatti per
diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il
perfetto funzionamento e la continuita della vibrazione.

L'Impresa dovra curare il calcestruzzo anche durante la fase di
maturazione, provvedendo a propria cura e spese alla protezione del
conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e mantenendo
umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la
facolta della Direzione dei Lavori di ordinarne la sospensione in caso di
condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese di getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere
accuratamente ripulite e rese scabre lungo la superficie di contatto,
disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine
e cemento dello spessore medio di 15 mm.

I getti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di
ghiaia, sbavature, concavita dovute a deformazione delle casseforme e
senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sara a carico
dell'lmpresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per
I'irregolarita delle superfici, fatta salva la facolta della Direzione dei Lavori
di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell'opera quando, a suo
insindacabile giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o
statico in relazione alla natura dell’'opera stessa.

Qualifica dei calcestruzzi

L'Impresa e tenuta a qualificare i materiali e gli impasti di calcestruzzo
in tempo utile prima dell'inizio di ciascuna opera d'arte, sottoponendo
all'esame della Direzione dei Lavori:

a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza,
tipo e qualita dei medesimi;

b) lo studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;
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c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la
composizione granulometrica degli aggregati;

d) le caratteristiche dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di
trasporto, di getto e di maturazione;

e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di
calcestruzzo, da eseguire con le modalita piu avanti descritte;

f) la valutazione della durabilitd del calcestruzzo, fatta secondo quanto
precisato successivamente;

g) i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e
attrezzature di costruzione).

La Direzione dei Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato
cementizio solo dopo aver esaminato ed approvato la documentazione per
la qualifica dei materiali e degli impasti di calcestruzzo.

I calcestruzzi avente funzione di contenimento di acqua dovranno essere
impermeabili sotto i carichi di esercizio e non dovranno dar luogo a
trapelazioni, gocciolamenti e trasudi. Per ottenere cio I'lmpresa dovra usare
ogni accorgimento (in particolare nella granulometria, nella costipazione,
nelle riprese) e potra impiegare anche additivi purché approvati dalla
Direzione dei Lavori: questi restano a suo completo carico, come pure tutti
gli interventi ed intonaci speciali successivi che si rendessero necessari per
assicurare I'impermeabilita, sempre previa approvazione della Direzione dei
Lavori.

Resistenza e durevolezza dei calcestruzzi

Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze
caratteristiche a compressione dei calcestruzzi dovranno essere eseguite
due serie di prelievi da effettuarsi in conformita alle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 1086 del 05/11/1971.

I prelievi esequiti in contraddittorio con I'Impresa, verranno effettuati
separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di calcestruzzo
previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione dei
Lavori.

Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell'Impresa, e sotto il
controllo della Direzione dei Lavori secondo le Norme UNI e di legge vigenti,
verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati
dalle parti.

I provini contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di
prelievo verranno custoditi secondo le modalita gia specificate.

Con i provini verranno effettuate, presso i laboratori autorizzati e di
gradimento della Direzione dei Lavori, le prove atte a determinare le
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resistenze caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le
disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso che la resistenza caratteristiche cubica a compressione a 28
giorni di maturazione - Rk - ricavata per ciascun tipo e classe di
calcestruzzo dalle prove di prelievi risultasse essere inferiore a quella della
classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, il Direttore dei
Lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potra a suo insindacabile giudizio
ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata senza che
I'lmpresa possa accampare per questo alcun diritto a compenso.

Qualora dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali risultasse un
valore Rk inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei
disegni di progetto, I'lmpresa sara tenuta, a sua totale cura e spese, alla
demolizione e rifacimento dell'opera oppure all’'adozione di quei
provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno
essere formalmente approvati dalla Direzione dei Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'lmpresa se la Rck
risultera maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di
progetto. Saranno a carico dell'lmpresa tutti gli oneri relativi alle prove di
laboratorio, comprese le spese per il rilascio dei certificati.

La durabilita del calcestruzzo é definita dalla costanza di determinate
caratteristiche, in presenza di cause di degradazione.

La prova di durabilita verra svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di
gelo e disgelo, secondo la Norma UNI 7087; la conseguente variazione delle
proprieta caratteristiche dovra essere contenuta entro i Ilimiti sotto
riportati:

— riduzione del modulo di elasticita = 20%
— perdita di massa = 2%
— espansione lineare = 0,2%

— coefficiente di permeabilita: prima dei cicli = 10-9 cm/sec. - coefficiente
di permeabilita: dopo i cicli = 10-8 cm/sec.

Trasporto

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di
impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la
possibilita di separazione dei singoli componenti e comungue tali da evitare
ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non sono ammessi gli autocarri, equipaggiati con cassone.
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Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto,
le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri
trasportatori.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che I'Impresa adotti, a
propria cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore
prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca di
uscita della pompa.

L'omogeneita dell'impasto sara controllata, all'atto dello scarico, con la
prova indicata ai successivi paragrafi.

E' facolta della Direzione dei Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo
non rispondenti ai requisiti prescritti.

Posa in opera

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire
e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro
terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di
collegamento siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di
Capitolato.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari
costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori. Si avra
cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle
pareti di contenimento.

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle
casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione dei Lavori.
Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei
getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la
stagione invernale, I'lmpresa dovra tenere registrati giornalmente i minimi
di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo
che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e
perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Per la finitura superficiale delle solette & prescritto lI'uso di stagge
vibranti o attrezzature equivalenti.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta
fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cid qualora tali difetti o
irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione dei Lavori, a suo
insindacabile giudizio, riterra tollerabili fermo restando in ogni caso che le
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suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico
dell'lmpresa.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di
collegamento, casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno
essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento: queste
prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. Lo
scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la separazione dei componenti. A questo scopo
il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e
sara steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non
superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione. Gli apparecchi, i tempi e le
modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla
Direzione dei Lavori.

E' vietato scaricare il conglomerato in unico cumulo e distenderlo con
I'impiego del vibratore.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o
discontinuita o differenze d'aspetto e la ripresa potra effettuarsi solo dopo
che la superficie del getto precedente sia stato accuratamente pulita, lavata
e spazzolata.

Stagionatura e disarmo

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei calcestruzzi in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi,
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo
restando che il sistema proposto dall'lmpresa dovra essere approvato dalla
Direzione dei Lavori.

A questo fine tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per
almeno 7 giorni dal getto, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing),
conformi alle norme A.S.T.M.-C-309 ed approvati dalla Direzione dei Lavori,
da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua
bagnatura, sia con altri idonei sistemi.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da
possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata
quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In
assenza di specifici accertamenti, I'Impresa dovra attenersi a quanto
stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della
Legge 05/11/1971 n. 1086.

Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o
danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti
efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti.
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Prove e materiali

Fermo restando quanto stabilito in precedenza riguardo alla resistenza
dei calcestruzzi, la Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare, in ogni
momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di
calcestruzzo, da sottoporre ad esami o prove di laboratorio.

In particolare in corso di lavorazione, potra essere controllata la
consistenza, I'omogeneita, il contenuto d'aria, il rapporto acqua/cemento e
I'acqua essudata (bleeding).

La prova di consistenza si eseguira misurando I'abbassamento al cono di
Abrams (slump), come disposto dalla norma UNI 7163/79. Tale prova sara
considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Per
abbassamenti inferiori a 2 cm. si dovra eseguire la prova con la tavola a
scosse secondo il metodo DIN 1048, o con l'apparecchio VEBE.

La prova di omogeneita verra eseguita vagliando ad umido due campioni
di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera,
attraverso il vaglio a maglia quadra da 4 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra
differire piu del 10% . Inoltre lo slump dei due campioni prima della
vagliatura non dovra differire piu di 3 cm.

La prova del contenuto d'aria potra essere richiesta ogni qualvolta si
impieghi un additivo aerante. Essa verra eseguita con il metodo UNI
6395/72.

Il rapporto acqua/cemento dovra essere controllato in cantiere secondo
la Norma UNI 6393.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza
a diverse epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati.

Sul calcestruzzo indurito la Direzione dei Lavori potra disporre la
effettuazione di prove e controlli mediante sclerometro, prelievo di carote
e/o altri sistemi anche non distruttivi, quali ultrasuoni, misure di resistivita,
ecc.; il tutto a cura e spese dell'lmpresa

Armature per c.a.

Nella posa in opera della armature metalliche entro i casseri € prescritto
tassativamente I'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in
conglomerato cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si
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dovra ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante
I'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere
impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori. L'uso
dei distanziatori dovra essere esteso anche alle strutture di fondazione
armate.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte
fuori opera, in ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere
eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ridotto di diametro non
inferiore a mm. 0.6, in modo da garantire la invariabilita della geometria
della gabbia durante il getto.

L'Impresa dovra adottare, inoltre, tutti gli accorgimenti necessari
affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto all'interno delle
casseforme durante le operazioni di getto.

E' a carico dell'lmpresa l'onere della posa in opera della armature
metalliche anche il presenza di acqua o fanghi bentonitici. Le armature
verranno compensate con i relativi prezzi di elenco.

Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di
costruzione

Per tali opere I'Impresa portera alla preventiva conoscenza della
Direzione dei Lavori il sistema e le modalita esecutive che intende adottare,
ferma restando la esclusiva responsabilita dell'lmpresa stessa per quanto
riguarda la progettazione e I'esecuzione di tali opere e la loro rispondenza a
tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono
riguardarle. Il sistema prescelto dovra comunque essere adatto a
consentire la realizzazione della struttura in conformita alle disposizioni
contenute nel progetto esecutivo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle
centinature e delle attrezzature di costruzione, I'Impresa e tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero
imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata
ed in particolare:

— per I'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

— per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade,
autostrade, ferrovie, ecc.;

— per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni
accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura, la rimozione dei
sostegni sia regolare ed uniforme.

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto I'uso di casseforme
metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse
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dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente
irrigidite o controventate per assicurare I'ottima riuscita delle superfici dei
getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.

La Direzione dei Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
autorizzare l'uso di casseforme in legno; esse dovranno pero essere
eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non
abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature disuguaglianze sulle
facce in vista del getto. In ogni caso l'Impresa avra cura di trattare le
casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti.

Calcoli statici

Tutte le opere in c.a. saranno eseguite sulla base di calcoli,
accompagnati dai disegni esecutivi, eseguiti a cura e spese dell'Impresa,
redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, che I'lmpresa dovra sottoporre
alla Direzione dei Lavori per l'approvazione entro il termine che sara stato
stabilito all'atto della consegna lavori.

In nessun caso si dara luogo all'esecuzione di dette opere se gli
elaborati grafici e di calcolo, eseguiti in ottemperanza alle leggi e
regolamenti e alle prescrizioni delle competenti Autorita in materia di lavori
pubblici, non saranno stati preventivamente depositati presso gli uffici
competenti.

L'accettazione da parte della Direzione dei Lavori del progetto delle
opere strutturali non esonera in alcun modo I'lmpresa delle responsabilita
derivanti per legge e restando stabilito che I'mpresa rimane unica e
completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la
progettazione ed il calcolo, che per la loro esecuzione; di conseguenza
I'mpresa sara tenuta a rispondere dei danni e degli inconvenienti che
dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entita essi possano risultare.

Art. 47

Aggottamenti

Gli aggottamenti di cantiere, a totale cura dell’lmpresa, verranno
eseguiti mediante apposite motopompe in numero sufficiente a garantire lo
smaltimento delle acque, sia meteoriche che reflue, che possano interferire
con la esecuzione dei lavori”.

L'Impresa avra cura di realizzare apposite protezioni in corrispondenza
degli scarichi delle motopompe stesse in modo da prevenire eventuali
fenomeni erosivi sulle sponde o sugli argini dei canali recettori.

Per gli aggottamenti del fondo degli scavi e di tutte le altre lavorazioni
previste nel presente progetto non verra riconosciuto alcun onere in quanto
gli oneri per tali aggottamenti sono gia compensati nei relativi prezzi di
elenco.
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Art. 48
Viabilita di cantiere
Le viabilita provvisionali di cantiere si intendono a completo carico

dell’'lmpresa, sia per quando attiene al reperimento delle aree che alla loro
realizzazione e dismissione.

Art. 49
Acciaio per C.A.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato
vengono richiamate le norme contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n.
2229 e nella Circolare 15 ottobre 1968, n. 5226 del Servizio Tecnico
Centrale dei LL.PP. L.5.11.1971, n. 1086 e D.M. 14/2/1992 avvertendo che
la lavorazione dovra essere fatta in modo che I'armatura risulti esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.

Sono a carico dell'lmpresa le prove sul materiale da eseguirsi in
laboratori ufficiali di gradimento della Direzione dei Lavori. Per la modalita
dei prelievi in contraddittorio, di identificazione e di custodia dei campioni
vale quanto descritto per i campioni di conglomerato cementizio.

Art. 50

Prescrizioni tecniche per I’esecuzione dei lavori

Per regola generale, nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra attenersi
alle migliori regole d’arte, nonché alle norme e prescrizioni che qui di
seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell’Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa
valutazione della Direzione Lavori, comporta I'obbligo dell’Appaltatore di
demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo che in nessun
caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per tutte quelle categorie di lavori, per le quali non si trovino nel
presente Capitolato ed annesso elenco prescritte speciali norme, I'lmpresa
dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi
agli ordini che all’'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

Particolarmente si prescrivono le norme contenute negli articoli che
seguono.
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CAP. V
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 51

Misurazione dei lavori
Scavi e rilevati:

Per il ripristino della sezione del corso d’acqua o del rilevato arginale,
il volume degli scavi e dei rilevati, secondo I'andamento del progetto o
degli spostamenti eventuali, verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo
longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dall’lmpresa all’atto
della consegna, fatta salva la facolta all'lmpresa ed alla Direzione dei
Lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio
adattarle alla configurazione dei terreni.

Ai volumi delle varie categorie di materiali escavati, saranno
applicabili i prezzi stabiliti per ciascuna categoria di materia scavata.

Nel prezzo dello scavo suddetto sono compresi i corrispettivi per tagli
di alberi ed estirpazione di ceppaie, per gli scavi con ogni mezzo d’opera
necessario e per la relativa profilatura, per il carico, trasporto e scarico
in rilevato, rinterro, deposito ed a rifiuto delle materie degli scavi stessi
risultanti impiegabili e non impiegabili nei rilevati, qualunque sia il mezzo
o la distanza di trasporto, nonché tutte le eventuali riprese e
rimaneggiamenti occorrenti per qualsiasi ragione.

Nei prezzi da applicare ai rilevati sono compresi i corrispettivi per
I’eventuale taglio di alberi ed estirpazione di ceppaie, per la preparazione
della sede dei rilevati per il carico, trasporto, scarico e sistemazione in
rilevato delle materie provenienti da cave di prestito da aprirsi a carico
dell’llmpresa, nonché per la sistemazione delle materie utilizzate di cui
sopra.

Nei prezzi di scavi e rilevati sono poi compresi i corrispettivi per tutti
gli oneri stabiliti negli articoli del presente Capitolato speciale e per tutti i
lavori principali ed accessori occorrenti per la regolare formazione e
sistemazione definitiva del corpo stradale o rilevato arginale ed accessori
come sopra.

La relativa valutazione verra fatta per tratti di canale o di rilevato
arginale completamente aperti e con le scarpate in taglio od in riporto
eseguite e regolarizzate con le pendenze prescritte o che saranno
prescritte.

b)- Scavi di sbancamento e scavi di fondazione, all’asciutto od in

presenza di acque, per I'impianto di opere d’arte ecc.:

Ai sensi degli artt. 8 e 9 precedenti, si stabilisce che per le opere da
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eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione
solamente quelli eseqguiti al di sotto del piano orizzontale od inclinato
secondo il pendio longitudinale del fondo della cunetta sistemata.

Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche
servono per fare luogo alle murature verranno considerati come scavi di
sbancamento e saranno pagati al metro cubo coi prezzi relativi di elenco.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a
quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua
profondita sotto il piano orizzontale indicato dall’art. 9 e soltanto al
volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per
tali scavi; essi saranno quindi valutati sempre come eseguiti a pareti
verticali, ritenendosi gia compreso o compensato nel prezzo unitario di
elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione
occorrente.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di
casseri, paratie e simili, sara incluso nel volume di scavo per fondazione
anche lo spazio occupato dalle palancole estendendo I'area di fondazione
fino alla linea esterna delle palancole e cio in compenso del maggiore
scavo che dovra praticarsi per la costruzione dei casseri e la posa delle
filagne intorno a tali opere in legname.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento,
oltre agli obblighi sopra specificati ed a quelli emergenti dal presente
articolo, I’Appaltatore dovra ritenersi compensato:

1)-di tutti gli oneri e spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con
qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento carico, trasporto e scarico in
rilevato o rinterro, od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle
materie di rifiuto, indennita di deposito;

2)-delle spese occorrenti per la regolarizzazione di scarpate o pareti, per
lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
successivo rinterro all’ingiro delle murature, attorno e sopra le
condotte d’acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto;

3)-della eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami
impiegati nelle puntellazioni od armature di qualsiasi entita ,
occorrenti per I'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere
ed evitare franamenti di pareti di scavi di sbancamento;

4)-di ogni altra spesa infine necessaria per la esecuzione completa degli
scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la
costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno considerati e
contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante il
terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi.

c)- conglomerati, smalti, cementi armati e cappe:
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I conglomerati per fondazioni, murature, volte, rivestimenti ecc., gli
smalti ed i cementi armati, realizzati di getto in opera, saranno
contabilizzati e pagati al metro cubo di conglomerato o di smalto,
escluso I'acciaio da impiegare per i cementi armati che verra pagato a
peso ed a Kg, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla
forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e
trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in
progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale
inferiore o al piu uguale a cm 10.

I conglomerati, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori
opera, saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume,
senza detrazione del volume di acciaio per i cementi armati, quando
trattasi di travi, solette, pali od altri pezzi consimili, e in ragione del
minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun
pezzo quando trattasi di pezzi sagomati 0 comunque ornati per
decorazione pesandosi a parte l'acciaio occorrente per le armature
interne dei cementi armati.

Nel prezzo relativo a ciascun tipo di conglomerato cementizio
semplice od armato € compreso e compensato:

a)-la fornitura di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua ed
additivi), la mano d’opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari
(dosatrici, camion, betoniere ecc.) e quant’altro occorre per dare
finito e completo il lavoro a perfetta regola d’arte, compreso l'onere
per la formazione dei giunti di dilatazione;

b)-ogni onere relativo alla casseratura in legno o in ferro delle opere in
conglomerato semplice o0 armato ivi compreso i ponteggi,
puntellature, sostegni, tiranti, ogni materiale ed ogni sfrido ed ogni
operazione per dare le superfici casserate con le caratteristiche
richieste;

c)-ogni onere relativo alle prove di controllo, di consistenza e di
resistenza da eseguire in cantiere e presso i laboratori specializzati;

d)-ogni onere relativo alle operazioni di stagionatura, disarmo prove di
carico e collaudo delle opere;

e)-la fornitura all’Amministrazione appaltante della Denuncia ai sensi
dell’art. 4 della Legge 1086/71 e 64/74 corredata dalla Relazione dei
calcoli statici allegata al presente progetto nonché dei disegni delle
armature in acciaio da impiegare per la realizzazione delle strutture in
c.a., redatte in base alla relazione di calcolo sopracitata e/o eventuali
ulteriori calcoli statici delle strutture in conglomerato cementizio
armato firmati da un Ingegnere o Architetto abilitato all’esercizio della
professione.

Nel prezzo unitario a peso dell’acciaio delle armature € compreso e
compensato ogni onere necessario alla fornitura e messa in opera delle
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armature, pronte per il getto, incluse le legature di filo di ferro, i
distanziatori, le sovrapposizioni e lo sfrido; € inoltre compreso ogni
onere relativo alle prove di controllo delle caratteristiche, come previsto
dalla vigente normativa.

Il peso relativo sara ottenuto moltiplicando la lunghezza di ogni
barra, comprese le uncinature indicate nei disegni, per il peso ad unita di
lunghezza indicato dalle apposite tabelle. Non verranno prese in
considerazione le quantitd e le sovrapposizioni non accettate dalla
Direzione dei Lavori.

d)- noleqqi:

A)

B)

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di mezzi meccanici in genere,
il noleggio si intendera corrisposto per tutto il tempo durante il quale i
mezzi meccanici funzioneranno per conto del’Amministrazione.

Il prezzo del funzionamento dei mezzi meccanici verra applicato per
quelle ore per cui essi saranno stati effettivamente in attivita di lavoro,
compreso il tempo occorrente per [l'accensione, riscaldamento e
spegnimento.

Art. 52

Valutazione dei lavori

Lavori a misura

I lavori a misura saranno pagati con i prezzi sotto deduzione del
ribasso d’asta.

La misurazione di ciascun tipo di lavoro sara effettuata con metodi
geometrici, fatta salva la eventuale fornitura e posa in opera dei
materiali prefabbricati e prodotti in serie, nonché delle prestazioni in
economia.

In tutti i computi metrici si terra conto delle sole due prime cifre

decimali, aumentate di una unita se la cifra seguente & uguale o
superiore a cinque.

Per le condotte, gli acciai, i legnami e le pietre da taglio si terra conto
della terza cifra decimale con lo stesso criterio precedente.

In relazione alla tipologia di ciascun lavoro verra applicato il rispettivo
prezzo di elenco indicato nelle presenti specifiche.

Lavori in economia

L'impiego delle maestranze nella esecuzione dei lavori in economia
verra accreditato all'lmpresa secondo la mercede oraria riportata
nell'allegato Elenco Prezzi che comprende tutti gli oneri assicurativi e
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previdenziali, nonché le quote per spese generali ed utile
dell'lmpresa.

I noleggi di mezzi d’opera in genere verranno accreditati all’lmpresa
al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dei prezzi di
elenco e dell’orario effettivo di funzionamento, esclusi spostamenti e
soste. Saranno comunque computate le frazioni di quarti d'ora oltre la
prima ed il tempo durante il quale i mezzi rimarranno inattivi sul
posto di lavoro o in cantiere per qualsiasi causa, non sara
compensato.

Per i lavori in economia, la idoneita degli operai, dei materiali e dei
mezzi d'opera € riservato al giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori e I'Impresa dovra provvedere alla loro sostituzione qualora non
riconosciuti idonei.

Ogni operaio deve essere fornito degli utensili e degli attrezzi di
mestiere; i mezzi d'opera devono essere perfettamente funzionanti, i
materiali e le provviste si intendono forniti a pie d'opera.

L’Appaltatore ha I'obbligo di fornire gli operai occorrenti secondo la
qualifica richiesta dalla Direzione Lavori. Se I'Appaltatore di sua
iniziativa impieghera operai di qualifica superiore a quella richiesta
non avra diritto ad alcun compenso.

Le distanze, per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in genere,
verranno desunte dalle carte topografiche edite dall'l.G.M. nella scala
1:25.000 ed in caso di divergenza, le misure di verifica e di controllo
saranno esclusivamente a carico dell'lmpresa.

a)- per i materiali

b)-

C)-

ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.,

nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi
punto del lavoro anche se fuori strada;

per gli operai e mezzi d’'opera

ogni spesa per fornire i medesimi di indumenti idonei, di attrezzi ed

utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per
infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio ecc., ogni spesa per
trasporto, indennita di trasferta, di lavoro disagiato, ecc., nonché, nel
caso di lavoro notturno, anche di spese per illuminazione dei cantieri di
lavoro;

per i noli
ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera

pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra, compreso
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conducente ed ogni consumo di carburante, lubrificante, ecc.;
d)- per.ilavori a misura

tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazione di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di
passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse,
mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo.
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