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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 

 
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Via della 
Libertà n. 28 – 51019 Ponte Buggianese (PT). 
 
Procedura di aggiudicazione: negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 stante l’importo dei lavori a base d’asta e gli 
obbiettivi di efficacia, celerità e semplificazione dell’intero iter procedurale, cosi come motivato 
nel documento preliminare (prot. 6518/VIII/002 del 28/06/2011). 
 
Oggetto ed importo dell’appalto: Miglioramento idraulico dell’Antifosso di Usciana 
all’interno del depuratore Aquarno. Importo dell’appalto: € 216.310,76 di cui € 8.555,30 per 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. (CIG: 2902771268) 
 
Data di aggiudicazione: Delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 19/08/2011. 
L’aggiudicazione è divenuta efficace in data 08/09/2011. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 
Numero di offerte pervenute: 3 
 
Numero di offerte escluse: 1 
 
Soggetti invitati: 1) CAPILUPPI ENZO SRL – Curtatone (MN); 2) SO.CO.DA.P. SRL – Carrara 
(MS); 3) GAETANO BELLABARBA & C. SRL – Livorno; 4) Impr. Costr. Edili stradali di DIDDI 
Carlo A. SAS – Pistoia; 5) LA QUADRIFOGLIO SCAVI SRL – Massarosa (LU). 
 
Soggetto aggiudicatario: Impr. Costr. DIDDI Carlo SAS - con sede in Pistoia C.F e  
P.IVA 01701420471. 
 
Valore dell’offerta: l’aggiudicatario ha offerto un ribasso pari a 6.91% sull’elenco prezzi 
unitari. 
 
Data di invio lettera d’invito: 27/07/2011 
 
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze 
 
Ponte Buggianese, 11/09/2011 
 
 

f.to in originale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Franco Fambrini 

 


