
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                           SIMILI     LUNGH.     LARGH.   ALT./SPESS.  QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

    1             B.03 AUTOCARRO portata utile >= 17000 Kg

               250,000                       Per assistenza lavorazioni per tutta la durata del
cantiere     250,000

                               Totale ore     250,000        55,00       13.750,00

    2             B.07 TRATTORE A CINGOLI (DOZER) >= 240 HP con
lama frontale  e motore diesel

               200,000                       Per assistenza lavorazioni     200,000

                               Totale ore     200,000        71,52       14.304,00

    3             B.22 ESCAVATORE >= 200 q.li

               250,000                       Per assistenza cantiere per tutta la durata delle
lavorazioni     250,000

                               Totale ore     250,000        62,87       15.717,50

    4             B.23 DUMPER

               250,000                       Per lavorazioni da eseguire su fondo alveo altrimenti
non raggiungibile     250,000

                               Totale ore     250,000        31,36        7.840,00

    5          D.D1.02 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE RISTRETTA
con uso di mezzi meccanici fino alla profondità di 4
mt. Scavo a sezione obbligata eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina. Sono compresi:  il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il
deflusso dell'acqua presente, la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale eccedente. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

                30,000       1,510            Per messa in opera scogliera sezione 250      45,300
                50,000       1,510            er messa in opera scogliera sezione 260 (Calla

Centoni)      75,500

                                Totale mc     120,800        11,00        1.328,80

    6          D.D1.03 COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI
RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee
scevre da materiale vegetale e lapideo proveniente
dagli scavi o comunque reperite in loco, bagnate e
compattate a strati non superiori a 30 cm di
spessore finito con rulli compattatori fino ad una
densità non inferiore a 85 delle prove AASHO
standard, compreso ogni onere per: la preparazione
del terreno d'imposta mediante gradonatura e
scoticamento, la scevratura del materiale, il
costipamento e la profilatura dei cigli e delle
scarpate del rilevato.La misurazione verrà effettuata
con il metodo delle sezioni ragguagliate ad opera
compiuta.

               370,000       3,570       0,500Sezione 220 -210     660,450
               105,000       1,860       0,500Sezione 225-220      97,650
                66,000       0,650       0,500Sezione 230 - 225      21,450
               148,000       1,960       0,500Sezione 240 - 230     145,040
               297,000       6,040       0,500Sezione 250 - 240     896,940
               172,000       5,380       0,500Sezione 260 - 250     462,680
               221,000       0,970       0,500Sezione 270 - 260     107,185
                16,000       1,130       0,500Sezione 290 - 280       9,040
               223,000       1,130       0,500Sezione 300 - 290     125,995
               312,000       0,520       0,500Sezione 360 - 350      81,120
               175,000       1,030       0,500Sezione 370 - 360      90,125
                 6,000       0,940       0,500Sezione 380 - 370       2,820
               317,000       4,800       0,500Sezione 390 - 380     760,800
                 3,000       5,460       0,500Sezione 400 - 390       8,190
                92,000       1,600       0,500Sezione 410- 400      73,600
               234,000       1,520       0,500Sezione 420 - 410     177,840
               202,000       1,570       0,500Sezione 430 - 420     158,570
                11,000       1,320       0,500Sezione 440-430       7,260
               215,000       1,940       0,500Sezione 450 - 440     208,550
                24,000       1,940            Sezione 460 - 450      46,560
               178,000       1,840            Sezione 480 - 460     327,520
               136,000       1,840       0,500Sezione 490 - 480     125,120
               140,000       5,160       0,500Sezione 500 - 490     361,200
               203,000       7,470       0,500Sezione 510 - 500     758,205
                85,000       2,310       0,500Sezione 520 - 510      98,175
                11,000       5,090       0,500Sezione 540 - 530      27,995
                57,000      11,850       0,500Sezione 550 - 540     337,725

A RIPORTARE Euro       52.940,30
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                           SIMILI     LUNGH.     LARGH.   ALT./SPESS.  QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       52.940,30

               235,000       6,760       0,500Sezione 570 - 550     794,300
               111,000       0,350       0,500Sezione 580 - 570      19,425
               150,000       2,530       0,500Sezione 590 - 580     189,750
                68,000       2,750       0,500Sezione 600 - 590      93,500
                61,000       1,880       0,500Sezione 605 - 600      57,340
               291,000       1,920       0,500Sezione 610 - 605     279,360
                60,000       0,610       0,500Sezione 615 - 610      18,300
               113,000       0,450       0,500Sezione 620 - 615      25,425
               239,000       0,950       0,500Sezione 625 - 620     113,525
                93,000       3,480       0,500Sezione 630 - 625     161,820
                68,000       3,350       0,500Sezione 635 - 630     113,900
               153,000       1,600       0,500Sezione 640 - 635     122,400

                                Totale mc   8.166,850         3,85       31.442,37

    7          D.D1.06 TRASPORTO A DISCARICA consistente in carico,
trasporto e scarico del materiale proveniente dagli
scavi a discarica autorizzata comunque disposta
rispetto al cantiere. La Ditta dovrà produrre idonea
documentazione attestante l'esatta quantità
trasportata senza la quale nessun compenso sarà
dovuto.

                                  24.666,180Per smaltimento terra in esubero  24.666,180

                                Totale mc  24.666,180         6,05      149.230,39

    8          D.D1.07 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO A RISULTA DEL
MATERIALE NON REIMPIEGATO IN CANTIERE di
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici ed
ausilio di manodopera, per riprofilatura, sagomatura
a fondo fiume od in golena, reiscavo di banchine
interne ed arginature compresa la riprofilatura delle
scarpate interne ed esterne fino ad ottenere le
misure di progetto,compreso  il taglio di erba, di
piante di qualsiasi natura, l'estirpazione di radici e
ceppaie, il trasporto delle materie in rilevato e loro
stendimento nell'ambito del cantiere per il
successivo riutilizzo, o a rifiuto alle pubbliche
discariche se non ritenute idonee, aggottamento in
sede di scavo, formazione di ogni via di corsa dei
mezzi di trasporto, manutenzione e ricarico delle
strade esistenti usate dagli stessi.La misurazione
verrà effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate ad opera compiuta. Il prezzo è
comprensivo della preparazione dell'area di
lavorazione, dello scavo, della movimentazione del
materiale all'interno del cantiera ed il suo
stendimento e preparazione per la successiva
sistemazione definitiva (da pagarsi a parte come
compenso), del trasporto e smaltimento a discarica
di tutto il materiale non reimpiegato nell'ambito del
canitere.

               370,000       5,680       0,500Sezione 220 - 210   1.050,800
               105,000       6,010       0,500Sezione 225 - 220     315,525
                66,000       6,960       0,500Sezione 230 - 225     229,680
               148,000       6,810       0,500Sezione 240 - 230     503,940
               297,000      15,200       0,500Sezione 250 - 240   2.257,200
               172,000      22,460       0,500Sezione 260 - 250   1.931,560
               221,000      17,990       0,500Sezione 270 - 260   1.987,895
               187,000       8,120       0,500Sezione 280 - 270     759,220
                16,000       2,000       0,500Sezione 290 - 280      16,000
               223,000       2,000       0,500Sezione 300 - 290     223,000
                17,000      14,470       0,500Sezione 310 - 300     122,995
               209,000      14,470            Sezione 320 - 310   3.024,230
                77,000       3,480            Sezione 330 - 320     267,960
                34,000       3,480            Sezione 340 - 330     118,320
                53,000       3,480       0,500Sezione 350 - 340      92,220
               312,000       4,360       0,500Sezione 360 - 350     680,160
               175,000       7,480       0,500Sezione 370 - 360     654,500
                 6,000       7,090       0,500Sezione 380 - 370      21,270
               317,000       8,590       0,500Sezione 390 - 380   1.361,515
                 3,000       5,070       0,500Sezione 400 - 390       7,605
                92,000       4,440       0,500Sezione 410 - 400     204,240
               234,000      12,880       0,500Sezione 420 - 410   1.506,960
               202,000      12,090       0,500Sezione 430 - 420   1.221,090
                11,000       6,030       0,500Sezione 440-430      33,165
               215,000       8,700       0,500Sezione 450 - 440     935,250
                24,000       8,700            Sezione 460 - 450     208,800
               178,000       5,810            Sezione 480 - 460   1.034,180
               136,000      14,000       0,500Sezione 490 - 480     952,000
               140,000      14,300       0,500Sezione 500 - 490   1.001,000
               203,000       7,870       0,500Sezione 510 - 500     798,805
                85,000       5,690       0,500Sezione 520 - 510     241,825
               186,000       6,330       0,500Sezione 530 - 520     588,690
                11,000       6,390       0,500Sezione 540 - 530      35,145
                57,000       5,710       0,500Sezione 550 - 540     162,735
               235,000      10,370       0,500Sezione 570 - 550   1.218,475
               111,000      17,090       0,500Sezione 580 - 570     948,495
               150,000      17,560       0,500Sezione 590 -580   1.317,000

A RIPORTARE Euro      233.613,06
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                           SIMILI     LUNGH.     LARGH.   ALT./SPESS.  QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      233.613,06

                68,000      23,140       0,500Sezione 600 - 590     786,760
                61,000      16,430       0,500Sezione 605 - 600     501,115
               291,000       4,090       0,500Sezione 610 - 605     595,095
                60,000      11,210       0,500Sezione 615 - 610     336,300
               113,000      10,420       0,500Sezione 620 -615     588,730
               239,000       2,300       0,500Sezione 625 - 620     274,850
                93,000       3,880       0,500Sezione 630 - 625     180,420
                68,000      14,520       0,500Sezione 635 - 630     493,680
               153,000      12,050       0,500Sezione 640 - 635     921,825

                                Totale mc  32.712,225         4,95      161.925,51

    9          D.D2.01 FORMAZIONE DI SCOGLIERA fluviale con massi
naturali non gelivi compatti e fortemente resistenti
all'abrasione, da cave site a qualsiasi distanza,
poste in opera sia sopra che sotto il pelo libero
dell'acqua e secondo gli allineamenti o livellette di
progetto, con massi da 0,5 a 1,5 t

                30,000       4,500            Per protezione curva sezione 250     135,000
                50,000       4,500            Per protezione sezione 260 (Calla Centoni)     225,000

      6,000      30,000       4,500            Per protezione sponda esterna tratti in curva     810,000

                                Totale mc   1.170,000        47,95       56.101,50

   10          D.D2.04 RIVESTIMENTO A SCARPA PIETRATA su sponde
di corsi d'acqua e canali, eseguito con pietrame di
cava sistemato a mano dello spessore di cm. 40
compreso l'onere per lo sbancamento del terreno
per l'alloggiamento del rivestimento, compreso
altresì la rabboccatura e la stilatura delle
commettiture con malta dosata con q.li 3 di cemento
per metro cubo.

                 50,00        4,21            Per protezione dx idraulica sezioni 410-400-390      210,50

                                Totale mq      210,50        58,15       12.240,58

   11          D.D2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOSTUOIA
preseminata costituita da un letto di semina
composto da un velo di fine cellulosa, coperto da
uno strato di cocco sul quale è distribuito un
miscuglio di sementi in ragione di 40 g/mq (minimo),
compreso annaffiatura per i primi 10 giorni  dalla
posa in opera. Compresa la fornitura e posa in
opera di idonei picchetti in ferro ad aderenza
migliorata da posizionarsi in numero e dimensioni
(lunghezza minima 30 cm) in funzione della
consistenza del substrato. 

                370,00       14,00        0,50Sezione 220-210    2.590,00
                105,00       13,04        0,50Sezione 225-220      684,60
                 66,00       13,44        0,50Sezione 230-225      443,52
                148,00       13,19        0,50Sezione 240 - 230      976,06
                297,00       13,03        0,50Sezione 250 - 240    1.934,96
                172,00       13,15        0,50Sezione 260 - 240    1.130,90
                221,00       13,73        0,50Sezione 270 - 260    1.517,17
                187,00        7,32        0,50Sezione 280 - 270      684,42
                 17,00        9,26        0,50Sezione 310 - 300       78,71
                209,00        9,26            Sezione 320 - 310    1.935,34
                312,00       14,33        0,50Sezione 360 - 350    2.235,48
                175,00       28,23            Sezione 370 - 360    4.940,25
                  6,00       28,28        0,50Sezione 380 - 370       84,84
                317,00       28,66        0,50Sezione 390 - 380    4.542,61
                  3,00       20,84        0,50Sezione 400 - 390       31,26
                 92,00       20,20        0,50Sezione 410 -400      929,20
                234,00       21,71        0,50Sezione 420-410    2.540,07
                202,00       15,28        0,50Sezione 430 - 420    1.543,28
                 11,00       13,98        0,50Sezione 440 - 430       76,89
                215,00       20,42        0,50Sezione 450 - 440    2.195,15
                 24,00       20,42            Sezione 460 - 450      490,08
                178,00        7,02            Sezione 480 - 460    1.249,56
                136,00        7,02        0,50Sezione 490 - 480      477,36
                140,00        8,43        0,50Sezione 500 - 490      590,10
                203,00       20,19        0,50Sezione 510 - 500    2.049,29
                 85,00       11,76        0,50Sezione 520 - 510      499,80
                 11,00        6,36        0,50Sezione 540 - 530       34,98
                 57,00       17,33        0,50Sezione 550 - 540      493,91
                235,00       10,97        0,50Sezione 570 - 550    1.288,98
                111,00        5,63        0,50Sezione 580 - 570      312,47
                150,00       18,03        0,50Sezione 590 - 580    1.352,25
                 68,00       22,84        0,50Sezione 600 - 590      776,56
                 61,00       14,51        0,50Sezione 605 -600      442,56
                291,00        8,32        0,50Sezione 610 - 605    1.210,56
                 60,00        4,23        0,50Sezione 615 - 610      126,90
                113,00        5,05        0,50Sezione 620 - 615      285,33
                239,00       10,07        0,50Sezione 625 - 620    1.203,37
                 93,00       19,50        0,50Sezione 630 - 625      906,75
                 68,00       19,98        0,50Sezione 635 - 630      679,32
                153,00       10,67        0,50Sezione 640 - 635      816,26

                                Totale mq   46.381,10         5,73      265.763,70
A RIPORTARE Euro      729.644,35
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                           SIMILI     LUNGH.     LARGH.   ALT./SPESS.  QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      729.644,35

   12          D.D2.15 Realizzazione di grata viva in tondame di larice,
altra resinosa o castagno di diametro 20-40 cm e
lunghezza 2-5- mt fondata su solco in terreno o
previa collocazione di un tronco longitudinale di
base o di masso ciclopico al piede opportunamente
collocato previo eventuale scavo.La grata è
realizzata con elementi verticali a distanza massima
di 2 mt ed elementi orizzontali chiodati ai primi ad
interasse da 0,40 - 1 mt a seconda dell'inclinazione
del pendio; compreso fissaggio della grata al
substrato mediante picchetti di legno o ferro di
dimensioni idonee al sostegno della struttura,
riempimento con inerte terroso locale alternato a
talee e ramaglia da disporre in appoggio alle aste
orizzontali con evenuale supporto di griglia metallica,
compresa inoltre la semina dell'intera superficie e la
messa a dimora di arbusti autoctoni.

                 20,00        3,70            Per contenimento zona di frana sez. 225       74,00
                 66,00        3,70            Per contenimento zona di frana sez.230      244,20
                 20,00        3,70            Per contenimento zona di frana sez. 240       74,00

       5,00       15,00        3,50            Per ripristino piccole frane      262,50

                                Totale mq      654,70        90,00       58.923,00

   13          D.D4.01 TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva
da eseguirsi una prima volta durante l'anno
sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
eseguito con macchina operatrice munita di apposita
barra ruotante (trinciastocchi) opportunamente
omologata, oppure a mano con falcione o frullana,
decespugliatore, roncola, motosega, a raso fondo
anche in presenza d'acqua, compreso l'onere della
triturazione e sminuzzamento delle canne, trasporto
a rifiuto o distruzione delle materie di risulta, nonchè
l'utilizzo di mezzi meccanici quali bulldozer,
escavatore, autocarro ecc.

              6.400,00       45,00            Per taglio di vegetazione  288.000,00

                                Totale mq  288.000,00         0,06       17.280,00

   14          D.D4.03 Taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva, annuale
e pluriennale, sull'intero sviluppo di fossi, canali e
loro pertinenze, eseguito a mano con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici come motosega,
decespugliatore, roncola, falcione o frullana, a raso
fondo anche in presenza di acqua, compreso l'onere
della triturazione e sminuzzamento delle canne,
trasporto a rifiuto o distruzione delle materie di
risulta nonchè l'utilizzo di mezzi meccanici quali
bulldozer, escavatore, autocarro, trinciastocchi ecc.
per l'eventuale formazione delle vie di accesso e per
qualsiasi altro intervento propedeutico al taglio
sopradescritto che dovesse rendersi necessario.

                100,00        4,00            Per taglio sponda dx tratti in frana      400,00
      10,00       50,00        4,00            Per taglio a mano tratti non raggiungibili da mezzi

meccanici    2.000,00

                                Totale mq    2.400,00         0,42        1.008,00

             Oneri Speciali              
   15             F.01 Istallazione di baraccamento di cantiere

prefabbricato,con baracca di dimensioni 240 x120
cm, costituita da pavimento in legno idrofugo e
linoleum, struttura in profilati di acciaio, copertura
coibentata, pareti in pannelli sandwich di lamiera con
interposto isolante termico, completa di porta e
finestra in alluminio anodizzato con vetri ed
inferriate, compreso il trasporto, il piazzamento ed il
montaggio secondo normativa vigente,
l'allacciamento elettrico e idrico, lo smontaggio e la
rimozione a termine del cantiere. Compreso il
noleggio per tutta la durata delle lavorazioni.

      12,00                                  Per la durata del cantiere       12,00

                              Totale Mesi       12,00        74,38          892,56

   16             F.02 Istallazione di wc a funzionamento chimico, in cellula
bagno di polietilene, con lavamani, compreso di
trasporto, piazzamento e montaggio, il nolo per tutta
la durata delle lavorazioni, la pulizia e lo smaltimento
settimanale dei reflui, lo smontaggio e la rimozione
al termine del cantiere.

      12,00                                  Per la durata dei lavori       12,00

                              Totale Mesi       12,00       144,00        1.728,00

A RIPORTARE Euro      809.475,91
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                           SIMILI     LUNGH.     LARGH.   ALT./SPESS.  QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      809.475,91

   17             F.07 Realizzazione di by-pass per la deviazione del corso
d'acqua, compreso di realizzazione di opera in terra
per lo sbarramento dell'acqua, fornitura e posa di
tubazione per incanalare la corrente nella direzione
voluta, eventuale utilizzo di sistemi di pompaggio,
ripristino dell'alveo a fine lavorazione.

    10,0000                                  Per deviazione acqua     10,0000

                              Totale Cad.     10,0000       945,32        9.453,20

   18             F.08 REALIZZAZIONE DI PISTA CARRABILE per
accesso dei mezzi alle zone di lavorazione
compreso ogni onere per l'utilizzo delle macchine
operatrici ed ogni altro onere per il ripristino dello
stato dei luoghi a lavorazioni ultimate

       2,00        5,00       25,00            Per accessi al cantiere      250,00

                                Totale ml      250,00        54,50       13.625,00

   19             F.09 Operaio specializzato per mansioni relative alla
sicurezza

      2,000       8,000                       Per ispezione prima dell'inizio dei lavori      16,000
      2,000      12,000       1,000            Per riunioni periodiche      24,000

                               Totale ore      40,000        26,63        1.065,20

                      Importo lavori Euro      833.619,31
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro      833.619,31
Totale oneri Euro       26.763,96
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro      806.855,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE

     166.723,86IVA (20 % su € 833.619,31) Euro
      91.698,12Spese generali (11 % su € 833.619,31) Euro
       7.500,00Spese di gara Euro
         458,71Imprevisti Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro      266.380,69

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro    1.100.000,00
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