CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
1 B.03| AUTOCARRO portata utile >= 17000 Kg
Per assistenza lavorazioni per tutta la durata del 250,000
cantiere 250,000
Totale ore 250,000 55,00 13.750,00
2 B.07| TRATTORE A CINGOLI (DOZER) >= 240 HP con
lama frontale e motore diesel
Per assistenza lavorazioni 200,000 200,000
Totale ore 200,000 71,52 14.304,00
3 B.22| ESCAVATORE >= 200 q.li
Per assistenza cantiere per tutta la durata delle 250,000
lavorazioni 250,000
Totale ore 250,000 62,87 15.717,50
4 B.23| DUMPER
Per lavorazioni da eseguire su fondo alveo altrimenti 250,000
non raggiungibile 250,000
Totale ore 250,000 31,36 7.840,00
5 D.D1.02| SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE RISTRETTA
con uso di mezzi meccanici fino alla profondita di 4
mt. Scavo a sezione obbligata eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il
deflusso dell'acqua presente, la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale eccedente. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Per messa in opera scogliera sezione 250 30,000 1,510 45,300
er messa in opera scogliera sezione 260 (Calla 50,000 1,510
Centoni) 75,500
Totale mc 120,800 11,00 1.328,80
6 D.D1.03|COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI
RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee
scevre da materiale vegetale e lapideo proveniente
dagli scavi o comunque reperite in loco, bagnate e
compattate a strati non superiori a 30 cm di
spessore finito con rulli compattatori fino ad una
densita non inferiore a 85 delle prove AASHO
standard, compreso ogni onere per: la preparazione
del terreno d'imposta mediante gradonatura e
scoticamento, la scevratura del materiale, |l
costipamento e la profilatura dei cigli e delle
scarpate del rilevato.La misurazione verra effettuata
con il metodo delle sezioni ragguagliate ad opera
compiuta.
Sezione 220 -210 370,000 3,570 0,500 660,450
Sezione 225-220 105,000 1,860 0,500 97,650
Sezione 230 - 225 66,000 0,650 0,500 21,450
Sezione 240 - 230 148,000 1,960 0,500 145,040
Sezione 250 - 240 297,000 6,040 0,500 896,940
Sezione 260 - 250 172,000 5,380 0,500 462,680
Sezione 270 - 260 221,000 0,970 0,500 107,185
Sezione 290 - 280 16,000 1,130 0,500 9,040
Sezione 300 - 290 223,000 1,130 0,500 125,995
Sezione 360 - 350 312,000 0,520 0,500 81,120
Sezione 370 - 360 175,000 1,030 0,500 90,125
Sezione 380 - 370 6,000 0,940 0,500 2,820
Sezione 390 - 380 317,000 4,800 0,500 760,800
Sezione 400 - 390 3,000 5,460 0,500 8,190
Sezione 410- 400 92,000 1,600 0,500 73,600
Sezione 420 - 410 234,000 1,520 0,500 177,840
Sezione 430 - 420 202,000 1,570 0,500 158,570
Sezione 440-430 11,000 1,320 0,500 7,260
Sezione 450 - 440 215,000 1,940 0,500 208,550
Sezione 460 - 450 24,000 1,940 46,560
Sezione 480 - 460 178,000 1,840 327,520
Sezione 490 - 480 136,000 1,840 0,500 125,120
Sezione 500 - 490 140,000 5,160 0,500 361,200
Sezione 510 - 500 203,000 7,470 0,500 758,205
Sezione 520 - 510 85,000 2,310 0,500 98,175
Sezione 540 - 530 11,000 5,090 0,500 27,995
Sezione 550 - 540 57,000 11,850 0,500 337,725
A RIPORTARE Euro 52.940,30




CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
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51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007
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Sezione 570 - 550 235,000 6,760 0,500 794,300
Sezione 580 - 570 111,000 0,350 0,500 19,425
Sezione 590 - 580 150,000 2,530 0,500 189,750
Sezione 600 - 590 68,000 2,750 0,500 93,500
Sezione 605 - 600 61,000 1,880 0,500 57,340
Sezione 610 - 605 291,000 1,920 0,500 279,360
Sezione 615 - 610 60,000 0,610 0,500 18,300
Sezione 620 - 615 113,000 0,450 0,500 25,425
Sezione 625 - 620 239,000 0,950 0,500 113,525
Sezione 630 - 625 93,000 3,480 0,500 161,820
Sezione 635 - 630 68,000 3,350 0,500 113,900
Sezione 640 - 635 153,000 1,600 0,500 122,400
Totale me 8.166,850 3,85 31.442,37
7 D.D1.06| TRASPORTO A DISCARICA consistente in carico,
trasporto e scarico del materiale proveniente dagli
scavi a discarica autorizzata comunque disposta
rispetto al cantiere. La Ditta dovra produrre idonea
documentazione  attestante  I'esatta  quantita
trasportata senza la quale nessun compenso sara
dovuto.
Per smaltimento terra in esubero 24.666,180| 24.666,180
Totale mc 24.666,180 6,05 149.230,39
8 D.D1.07|SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO A RISULTA DEL
MATERIALE NON REIMPIEGATO IN CANTIERE di
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici ed
ausilio di manodopera, per riprofilatura, sagomatura
a fondo fiume od in golena, reiscavo di banchine
interne ed arginature compresa la riprofilatura delle
scarpate interne ed esterne fino ad ottenere le
misure di progetto,compreso il taglio di erba, di
piante di qualsiasi natura, I'estirpazione di radici e
ceppaie, il trasporto delle materie in rilevato e loro
stendimento nell'ambito del cantiere per il
successivo riutilizzo, o a rifiuto alle pubbliche
discariche se non ritenute idonee, aggottamento in
sede di scavo, formazione di ogni via di corsa dei
mezzi di trasporto, manutenzione e ricarico delle
strade esistenti usate dagli stessi.La misurazione
verra effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate ad opera compiuta. Il prezzo €
comprensivo della preparazione dell'area di
lavorazione, dello scavo, della movimentazione del
materiale allinterno del cantiera ed il suo
stendimento e preparazione per la successiva
sistemazione definitiva (da pagarsi a parte come
compenso), del trasporto e smaltimento a discarica
di tutto il materiale non reimpiegato nell'ambito del
canitere.
Sezione 220 - 210 370,000 5,680 0,500 1.050,800
Sezione 225 - 220 105,000 6,010 0,500 315,525
Sezione 230 - 225 66,000 6,960 0,500 229,680
Sezione 240 - 230 148,000 6,810 0,500 503,940
Sezione 250 - 240 297,000 15,200 0,500 2.257,200
Sezione 260 - 250 172,000 22,460 0,500 1.931,560
Sezione 270 - 260 221,000 17,990 0,500 1.987,895
Sezione 280 - 270 187,000 8,120 0,500 759,220
Sezione 290 - 280 16,000 2,000 0,500 16,000
Sezione 300 - 290 223,000 2,000 0,500 223,000
Sezione 310 - 300 17,000 14,470 0,500 122,995
Sezione 320 - 310 209,000 14,470 3.024,230
Sezione 330 - 320 77,000 3,480 267,960
Sezione 340 - 330 34,000 3,480 118,320
Sezione 350 - 340 53,000 3,480 0,500 92,220
Sezione 360 - 350 312,000 4,360 0,500 680,160
Sezione 370 - 360 175,000 7,480 0,500 654,500
Sezione 380 - 370 6,000 7,090 0,500 21,270
Sezione 390 - 380 317,000 8,590 0,500 1.361,515
Sezione 400 - 390 3,000 5,070 0,500 7,605
Sezione 410 - 400 92,000 4,440 0,500 204,240
Sezione 420 - 410 234,000 12,880 0,500 1.506,960
Sezione 430 - 420 202,000 12,090 0,500 1.221,090
Sezione 440-430 11,000 6,030 0,500 33,165
Sezione 450 - 440 215,000 8,700 0,500 935,250
Sezione 460 - 450 24,000 8,700 208,800
Sezione 480 - 460 178,000 5,810 1.034,180
Sezione 490 - 480 136,000 14,000 0,500 952,000
Sezione 500 - 490 140,000 14,300 0,500 1.001,000
Sezione 510 - 500 203,000 7,870 0,500 798,805
Sezione 520 - 510 85,000 5,690 0,500 241,825
Sezione 530 - 520 186,000 6,330 0,500 588,690
Sezione 540 - 530 11,000 6,390 0,500 35,145
Sezione 550 - 540 57,000 5,710 0,500 162,735
Sezione 570 - 550 235,000 10,370 0,500 1.218,475
Sezione 580 - 570 111,000 17,090 0,500 948,495
Sezione 590 -580 150,000 17,560 0,500 1.317,000
A RIPORTARE Euro 233.613,06
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Sezione 600 - 590 68,000 23,140 0,500 786,760
Sezione 605 - 600 61,000 16,430 0,500 501,115
Sezione 610 - 605 291,000 4,090 0,500 595,095
Sezione 615 - 610 60,000 11,210 0,500 336,300
Sezione 620 -615 113,000 10,420 0,500 588,730
Sezione 625 - 620 239,000 2,300 0,500 274,850
Sezione 630 - 625 93,000 3,880 0,500 180,420
Sezione 635 - 630 68,000 14,520 0,500 493,680
Sezione 640 - 635 153,000 12,050 0,500 921,825
Totale mc 32.712,225 4,95 161.925,51
9 D.D2.01| FORMAZIONE DI SCOGLIERA fluviale con massi
naturali non gelivi compatti e fortemente resistenti
all'abrasione, da cave site a qualsiasi distanza,
poste in opera sia sopra che sotto il pelo libero
dell'acqua e secondo gli allineamenti o livellette di
progetto, con massida0,5a 1,5t
Per protezione curva sezione 250 30,000 4,500 135,000
Per protezione sezione 260 (Calla Centoni) 50,000 4,500 225,000
Per protezione sponda esterna tratti in curva 6,000 30,000 4,500 810,000
Totale mc 1.170,000 47,95 56.101,50
10 D.D2.04| RIVESTIMENTO A SCARPA PIETRATA su sponde
di corsi d'acqua e canali, eseguito con pietrame di
cava sistemato a mano dello spessore di cm. 40
compreso l'onere per lo sbancamento del terreno
per l'alloggiamento del rivestimento, compreso
altresi la rabboccatura e la stilatura delle
commettiture con malta dosata con q.li 3 di cemento
per metro cubo.
Per protezione dx idraulica sezioni 410-400-390 50,00 4,21 210,50
Totale mq 210,50 58,15 12.240,58
11 D.D2.10| FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOSTUOIA
preseminata costituita da un letto di semina
composto da un velo di fine cellulosa, coperto da
uno strato di cocco sul quale & distribuito un
miscuglio di sementi in ragione di 40 g/mq (minimo),
compreso annaffiatura per i primi 10 giorni dalla
posa in opera. Compresa la fornitura e posa in
opera di idonei picchetti in ferro ad aderenza
migliorata da posizionarsi in numero e dimensioni
(lunghezza minima 30 cm) in funzione della
consistenza del substrato.
Sezione 220-210 370,00 14,00 0,50 2.590,00
Sezione 225-220 105,00 13,04 0,50 684,60
Sezione 230-225 66,00 13,44 0,50 443,52
Sezione 240 - 230 148,00 13,19 0,50 976,06
Sezione 250 - 240 297,00 13,03 0,50 1.934,96
Sezione 260 - 240 172,00 13,15 0,50 1.130,90
Sezione 270 - 260 221,00 13,73 0,50 1.517,17
Sezione 280 - 270 187,00 7,32 0,50 684,42
Sezione 310 - 300 17,00 9,26 0,50 78,71
Sezione 320 - 310 209,00 9,26 1.935,34
Sezione 360 - 350 312,00 14,33 0,50 2.235,48
Sezione 370 - 360 175,00 28,23 4.940,25
Sezione 380 - 370 6,00 28,28 0,50 84,84
Sezione 390 - 380 317,00 28,66 0,50 4.542,61
Sezione 400 - 390 3,00 20,84 0,50 31,26
Sezione 410 -400 92,00 20,20 0,50 929,20
Sezione 420-410 234,00 21,711 0,50 2.540,07
Sezione 430 - 420 202,00 15,28 0,50 1.543,28
Sezione 440 - 430 11,00 13,98 0,50 76,89
Sezione 450 - 440 215,00 20,42 0,50 2.195,15
Sezione 460 - 450 24,00 20,42 490,08
Sezione 480 - 460 178,00 7,02 1.249,56
Sezione 490 - 480 136,00 7,02 0,50 477,36
Sezione 500 - 490 140,00 8,43 0,50 590,10
Sezione 510 - 500 203,00 20,19 0,50 2.049,29
Sezione 520 - 510 85,00 11,76 0,50 499,80
Sezione 540 - 530 11,00 6,36 0,50 34,98
Sezione 550 - 540 57,00 17,33 0,50 493,91
Sezione 570 - 550 235,00 10,97 0,50 1.288,98
Sezione 580 - 570 111,00 5,63 0,50 312,47
Sezione 590 - 580 150,00 18,03 0,50 1.352,25
Sezione 600 - 590 68,00 22,84 0,50 776,56
Sezione 605 -600 61,00 14,51 0,50 442,56
Sezione 610 - 605 291,00 8,32 0,50 1.210,56
Sezione 615 - 610 60,00 4,23 0,50 126,90
Sezione 620 - 615 113,00 5,05 0,50 285,33
Sezione 625 - 620 239,00 10,07 0,50 1.203,37
Sezione 630 - 625 93,00 19,50 0,50 906,75
Sezione 635 - 630 68,00 19,98 0,50 679,32
Sezione 640 - 635 153,00 10,67 0,50 816,26
Totale mq 46.381,10 5,73 265.763,70
A RIPORTARE Euro 729.644,35




CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 729.644,35
12 D.D2.15| Realizzazione di grata viva in tondame di larice,

altra resinosa o castagno di diametro 20-40 cm e
lunghezza 2-5- mt fondata su solco in terreno o
previa collocazione di un tronco longitudinale di
base o di masso ciclopico al piede opportunamente
collocato previo eventuale scavo.La grata &
realizzata con elementi verticali a distanza massima
di 2 mt ed elementi orizzontali chiodati ai primi ad
interasse da 0,40 - 1 mt a seconda dell'inclinazione
del pendio; compreso fissaggio della grata al
substrato mediante picchetti di legno o ferro di
dimensioni idonee al sostegno della struttura,
riempimento con inerte terroso locale alternato a
talee e ramaglia da disporre in appoggio alle aste
orizzontali con evenuale supporto di griglia metallica,
compresa inoltre la semina dell'intera superficie e la
messa a dimora di arbusti autoctoni.

Per contenimento zona di frana sez. 225 20,00 3,70 74,00
Per contenimento zona di frana sez.230 66,00 3,70 244,20
Per contenimento zona di frana sez. 240 20,00 3,70 74,00
Per ripristino piccole frane 5,00 15,00 3,50 262,50
Totale mq 654,70 90,00 58.923,00
13 D.D4.01| TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva

da eseguirsi una prima volta durante Ianno
sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
eseguito con macchina operatrice munita di apposita
barra ruotante (trinciastocchi) opportunamente
omologata, oppure a mano con falcione o frullana,
decespugliatore, roncola, motosega, a raso fondo
anche in presenza d'acqua, compreso I'onere della
triturazione e sminuzzamento delle canne, trasporto
a rifiuto o distruzione delle materie di risulta, nonche
l'utilizzo di mezzi meccanici quali bulldozer,
escavatore, autocarro ecc.

Per taglio di vegetazione 6.400,00 45,00 288.000,00

Totale mq 288.000,00 0,06 17.280,00

14 D.D4.03| Taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva, annuale
e pluriennale, sull'intero sviluppo di fossi, canali e
loro pertinenze, eseguito a mano con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici come motosega,
decespugliatore, roncola, falcione o frullana, a raso
fondo anche in presenza di acqua, compreso |'onere
della triturazione e sminuzzamento delle canne,
trasporto a rifiuto o distruzione delle materie di
risulta nonché I'utilizzo di mezzi meccanici quali
bulldozer, escavatore, autocarro, trinciastocchi ecc.
per I'eventuale formazione delle vie di accesso e per
qualsiasi altro intervento propedeutico al taglio
sopradescritto che dovesse rendersi necessario.

Per taglio sponda dx tratti in frana 100,00 4,00 400,00
Per taglio a mano tratti non raggiungibili da mezzi 10,00 50,00 4,00
meccanici 2.000,00
Totale mq 2.400,00 0,42 1.008,00
Oneri Speciali

o
n
2

Istallazione  di  baraccamento  di  cantiere
prefabbricato,con baracca di dimensioni 240 x120
cm, costituita da pavimento in legno idrofugo e
linoleum, struttura in profilati di acciaio, copertura
coibentata, pareti in pannelli sandwich di lamiera con
interposto isolante termico, completa di porta e
finestra in alluminio anodizzato con vetri ed
inferriate, compreso il trasporto, il piazzamento ed il
montaggio secondo normativa vigente,
I'allacciamento elettrico e idrico, lo smontaggio e la
rimozione a termine del cantiere. Compreso il
noleggio per tutta la durata delle lavorazioni.

Per la durata del cantiere 12,00 12,00

Totale Mesi 12,00 74,38 892,56

16 F.02| Istallazione di wc a funzionamento chimico, in cellula
bagno di polietilene, con lavamani, compreso di
trasporto, piazzamento e montaggio, il nolo per tutta
la durata delle lavorazioni, la pulizia e lo smaltimento
settimanale dei reflui, lo smontaggio e la rimozione
al termine del cantiere.

Per la durata dei lavori 12,00 12,00

Totale Mesi 12,00 144,00 1.728,00

A RIPORTARE Euro 809.475,91
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Realizzazione di by-pass per la deviazione del corso
d'acqua, compreso di realizzazione di opera in terra
per lo sbarramento dell'acqua, fornitura e posa di
tubazione per incanalare la corrente nella direzione
voluta, eventuale utilizzo di sistemi di pompaggio,
ripristino dell'alveo a fine lavorazione.

Per deviazione acqua
Totale Cad.
REALIZZAZIONE DI PISTA CARRABILE per
accesso dei mezzi alle zone di lavorazione
compreso ogni onere per l'utilizzo delle macchine
operatrici ed ogni altro onere per il ripristino dello
stato dei luoghi a lavorazioni ultimate
Per accessi al cantiere
Totale ml
Operaio specializzato per mansioni relative alla

sicurezza

Per ispezione prima dell'inizio dei lavori
Per riunioni periodiche

Totale ore

Importo lavori Euro

10,0000

2,000
2,000

5,00

8,000
12,000

25,00

1,000

10,0000

10,0000

250,00

250,00

16,000
24,000

40,000

945,32

54,50

26,63

809.475,91

9.453,20

13.625,00

1.065,20

833.619,31




CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 04/05/2007

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 833.619,31
Totale oneri Euro 26.763,96
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 806.855,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (20 % su € 833.619,31) Euro 166.723,86

Spese generali (11 % su € 833.619,31) Euro 91.698,12

Spese di gara Euro 7.500,00

Imprevisti Euro 458,71

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 266.380,69
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.100.000,00




