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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
Taglio di Vegetazione
Macrobacino 7 - Affluenti dx Usciana
1 D.D4.01| TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva

da eseguirsi una prima volta durante Ianno

sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,

eseguito con macchina operatrice munita di apposita

barra ruotante (trinciastocchi) opportunamente

omologata, oppure a mano con falcione o frullana,

decespugliatore, roncola, motosega, a raso fondo

anche in presenza d'acqua, compreso l'onere della

triturazione e sminuzzamento delle canne, trasporto

a rifiuto o distruzione delle materie di risulta, nonche

l'utilizzo di mezzi meccanici quali bulldozer,

escavatore, autocarro ecc.

RIO STANGHE

dallo sbocco nel Canale di Usciana alla via Ramoni 1.050,00 10,30 10.815,00

dalla via Ramoni al laghetto Sgherri 770,00 9,80 7.546,00

dal laghetto Sgherri a monte 700,00 6,20 4.340,00
Parziale mq 22.701,00

RIO PANNOCCHINO

dallo sbocco nel Rio Stanghe alla via Ramoni 232,00 8,00 1.856,00
Parziale mq 1.856,00

FOSSO CIONI

dallo sbocco a via della Torre 285,00 9,00 2.565,00

da via della Torre al pod. Il Rossino 520,00 6,00 3.120,00

dal pod. Il Rossino a monte fino alla biforcazione 341,00 6,00 2.046,00

entrambi i rami verso Torre

ramo sx 420,00 2,50 1.050,00

ramo dx 260,00 3,50 910,00
Parziale mq 9.691,00

RIO SGHERRI E AFFLUENTI MANIERA E

RAMONI

dallo sbocco in Usciana alla Via Ramoni 320,00 9,70 3.104,00

dalla via Ramoni alle confluenze rii Ramoni e 485,00 9,80

Maniera 4.753,00

Rio Ramoni

dallo sbocco nel rio Sgherri alla via di Montebuono 525,00 5,80 3.045,00

dalla via di Montebuono al limite delle manutenzioni 800,00 5,50

(affl.dx) 4.400,00

Rio della Maniera

dallo sbocco nello Sgherri a via del Forrone 993,00 5,50 5.461,50

da via del Forrone alle origini 750,00 5,00 3.750,00
Parziale mq 24.513,50

RIO CASINI

dallo sbocco a via Ramoni 346,00 5,00 1.730,00

da via Ramoni alle origini 670,00 4,50 3.015,00

affluente destro 320,00 4,50 1.440,00
Parziale mq 6.185,00

RIO DELLA PALAGINA E AFFLUENTE DX

dallo sbocco in Usciana a via Palagina 177,00 6,70 1.185,90

da via Palagina al 1 °ponticello 260,00 7,60 1.976,00

dal 1°al 2° ponticello 742,00 7,60 5.639,20

dal 2° ponticello alle origini 850,00 7,60 6.460,00

affl. dx Rio Palagina 720,00 4,00 2.880,00
Parziale mq 18.141,10

RIO TONINI

dallo sbocco in Usciana alla via comunale 266,00 4,50 1.197,00

a monte via comunale 360,00 4,50 1.620,00
Parziale mq 2.817,00

FOSSO DI VIA MONTEFALCONE

dallo sbocco nel Canale Usciana a monte della Via 300,00 5,00

Lungomonte 1.500,00
Parziale mq 1.500,00

RIO PERRI

dallo sbocco in Usciana alla svolta 560,00 7,00 3.920,00

dalla svolta alla via comunale 220,00 4,00 880,00
Parziale mq 4.800,00

FOSSO LATERALE S.C. POGGIO ADORNO

dallo sbocco all'inizio della tombatura 130,00 4,00 520,00
Parziale mq 520,00

FOSSO S. LORENZO

dallo sbocco nel Canale Usciana alle origini del 1.320,00 12,00

ramo sx 15.840,00

ramo dx 200,00 3,00 600,00
Parziale mq 16.440,00

RIO CAPILATO

dal Canale Usciana alla Via Lungomonte 177,00 8,50 1.504,50

tratto a monte Via Lungomonte e ramo dx 800,00 4,00 3.200,00

ramo sx 340,00 3,00 1.020,00
Parziale mq 5.724,50

FOSSO DIMEZZO

sbocco nel Canale Usciana e ramo sud 1.680,00 7,00 11.760,00

A RIPORTARE Euro 0,00
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
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Parziale mq 11.760,00
RIO VILLA POZZO
dalla confluenza con il ramo di sx alla Via 180,00 3,50
Lungomonte 630,00
da monte della Segheria alle origini 440,00 2,50 1.100,00
ramo di sx dalla Via Lungomonte allo sbocco in 200,00 6,50
Usciana 1.300,00
Parziale mq 3.030,00
RIO DI S.MICHELE
dal tratto tombato a monte della Via di Lungomonte 300,00 2,50
alle origini 750,00
avalle della Via Lungomonte 90,00 2,00 180,00
Parziale mq 930,00
RIO VALLE MARCHETTI
dal Canale Usciana alle origini (ramo sx e dx) 600,00 5,00 3.000,00
Parziale mq 3.000,00
FOSSO VALLI
tratto compreso tra i due sbocchi nel Canale 770,00 5,50
Usciana 4.235,00
Parziale mq 4.235,00
FOSSO NARDI
dallo sbocco in Usciana a via Lungomonte 380,00 5,50 2.090,00
Parziale mq 2.090,00
FOSSO S. PIETRO EST
tratto dallo sbocco in Usciana alla Via Lungomonte 370,00 5,50 2.035,00
Parziale mq 2.035,00
FOSSO S. PIETRO OVEST
tratto dallo sbocco in Usciana alla Via Lungomonte 320,00 5,00 1.600,00
Parziale mq 1.600,00
FOSSO CAMPO SPORTIVO
dallo sbocco alle origini 260,00 4,00 1.040,00
Parziale mq 1.040,00
Totale mq 144.609,10 0,06 8.676,55
2 D.D4.02| TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva

da eseguirsi una seconda volta durante I'anno
sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
eseguito con macchina operatrice munita di apposita
barra ruotante (trinciastocchi) opportunamente
omologata, oppure a mano con falcione o frullana,
decespugliatore, roncola, motosega, a raso fondo
anche in presenza d'acqua, compreso l'onere della
triturazione e sminuzzamento delle canne, trasporto
a rifiuto o distruzione delle materie di risulta, nonche
l'utilizzo di mezzi meccanici quali bulldozer,
escavatore, autocarro ecc.

RIO STANGHE

dallo sbocco nel Canale di Usciana alla via Ramoni 1.050,00 10,30 10.815,00

dalla via Ramoni al laghetto Sgherri 770,00 9,80 7.546,00

dal laghetto Sgherri a monte 700,00 6,20 4.340,00
Parziale mq 22.701,00

RIO PANNOCCHINO

dallo sbocco nel Rio Stanghe alla via Ramoni 232,00 8,00 1.856,00
Parziale mq 1.856,00

FOSSO CIONI

dallo sbocco a via della Torre 285,00 9,00 2.565,00

da via della Torre al pod. Il Rossino 520,00 6,00 3.120,00

dal pod. Il Rossino a monte fino alla biforcazione 341,00 6,00 2.046,00

entrambi i rami verso Torre

ramo sx 420,00 2,50 1.050,00

ramo dx 260,00 3,50 910,00
Parziale mq 9.691,00

RIO SGHERRI E AFFLUENTI MANIERA E

RAMONI

dallo sbocco in Usciana alla Via Ramoni 320,00 9,70 3.104,00

dalla via Ramoni alle confluenze rii Ramoni e 485,00 9,80

Maniera 4.753,00

Rio Ramoni

dallo sbocco nel rio Sgherri alla via di Montebuono 525,00 5,80 3.045,00

dalla via di Montebuono al limite delle manutenzioni 800,00 5,50

(affl.dx) 4.400,00

Rio della Maniera

dallo sbocco nello Sgherri a via del Forrone 993,00 5,50 5.461,50

da via del Forrone alle origini 750,00 5,00 3.750,00
Parziale mq 24.513,50

RIO CASINI

dallo sbocco a via Ramoni 346,00 5,00 1.730,00

da via Ramoni alle origini 670,00 4,50 3.015,00

affluente destro 320,00 4,50 1.440,00
Parziale mq 6.185,00

RIO DELLA PALAGINA E AFFLUENTE DX

A RIPORTARE Euro 8.676,55
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RIPORTO Euro 8.676,55
dallo sbocco in Usciana a via Palagina 177,00 6,70 1.185,90
da via Palagina al 1 ° ponticello 260,00 7,60 1.976,00
dal 1°al 2° ponticello 742,00 7,60 5.639,20
dal 2° ponticello alle origini 850,00 7,60 6.460,00
affl. dx Rio Palagina 720,00 4,00 2.880,00
Parziale mq 18.141,10
RIO TONINI
dallo sbocco in Usciana alla via comunale 266,00 4,50 1.197,00
amonte via comunale 360,00 4,50 1.620,00
Parziale mq 2.817,00
FOSSO DI VIA MONTEFALCONE
dallo sbocco nel Canale Usciana a monte della Via 300,00 5,00
Lungomonte 1.500,00
Parziale mq 1.500,00
RIO PERRI
dallo sbocco in Usciana alla svolta 560,00 7,00 3.920,00
dalla svolta alla via comunale 220,00 4,00 880,00
Parziale mq 4.800,00
FOSSO LATERALE S.C. POGGIO ADORNO
dallo sbocco all'inizio della tombatura 130,00 4,00 520,00
Parziale mq 520,00
FOSSO S. LORENZO
dallo sbocco nel Canale Usciana alle origini del 1.320,00 12,00
ramo sx 15.840,00
ramo dx 200,00 3,00 600,00
Parziale mq 16.440,00
RIO CAPILATO
dal Canale Usciana alla Via Lungomonte 177,00 8,50 1.504,50
tratto a monte Via Lungomonte e ramo dx 800,00 4,00 3.200,00
ramo sx 340,00 3,00 1.020,00
Parziale mq 5.724,50

FOSSO DIMEZZO

sbocco nel Canale Usciana e ramo sud 1.680,00 7,00 11.760,00
Parziale mq 11.760,00
RIO VILLA POZZO
dalla confluenza con il ramo di sx alla Via 180,00 3,50
Lungomonte 630,00
da monte della Segheria alle origini 440,00 2,50 1.100,00
ramo di sx dalla Via Lungomonte allo sbocco in 200,00 6,50
Usciana 1.300,00
Parziale mq 3.030,00
RIO DI S.MICHELE
dal tratto tombato a monte della Via di Lungomonte 300,00 2,50
alle origini 750,00
avalle della Via Lungomonte 90,00 2,00 180,00
Parziale mq 930,00
RIO VALLE MARCHETTI
dal Canale Usciana alle origini (ramo sx e dx) 600,00 5,00 3.000,00
Parziale mq 3.000,00
FOSSO VALLI
tratto compreso tra i due sbocchi nel Canale 770,00 5,50
Usciana 4.235,00
Parziale mq 4.235,00
FOSSO NARDI
dallo sbocco in Usciana a via Lungomonte 380,00 5,50 2.090,00
Parziale mq 2.090,00
FOSSO S. PIETRO EST
tratto dallo sbocco in Usciana alla Via Lungomonte 370,00 5,50 2.035,00
Parziale mq 2.035,00
FOSSO S. PIETRO OVEST
tratto dallo sbocco in Usciana alla Via Lungomonte 320,00 5,00 1.600,00
Parziale mq 1.600,00
FOSSO CAMPO SPORTIVO
dallo sbocco alle origini 260,00 4,00 1.040,00
Parziale mq 1.040,00
Totale mq 144.609,10 0,04 5.784,36
TOTALE Macrobacino 7 - Affluenti dx
Usciana Euro 14.460,91
Macrobacino 10 - Cinque Terre
3 D.D4.01| TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva
da eseguirsi una prima volta durante [anno
sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
A RIPORTARE Euro 14.460,91
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RIPORTO Euro 14.460,91

eseguito con macchina operatrice munita di apposita
barra ruotante (trinciastocchi) opportunamente
omologata, oppure a mano con falcione o frullana,
decespugliatore, roncola, motosega, a raso fondo
anche in presenza d'acqua, compreso l'onere della
triturazione e sminuzzamento delle canne, trasporto
a rifiuto o distruzione delle materie di risulta, nonche
l'utilizzo di mezzi meccanici quali bulldozer,
escavatore, autocarro ecc.

TAGLIO UNICO

CANALE USCIANA
dallo sbocco in Arno al ponte di Montecalvoli

sponda dx 1.364,00 23,57 32.149,48

sponda sx 1.272,00 28,50 36.252,00

dal ponte di Montecalvoli al ponte di S. Maria a 2.950,00 57,46

Monte 169.507,00

dal ponte di S. Maria a Monte al ponte di 4.060,00 56,50

Castelfranco di Sotto 229.390,00

dal ponte di Castelfranco di Sotto al ponte di 2.600,00 54,20

S.Croce sullArno 140.920,00

dal ponte di S. Croce sull'’Amo a Ponte a Cappiano 1.490,00 52,00 77.480,00

dal Ponte a Cappiano al ponte di Via di Burello

sponda sx 2.380,00 20,40 48.552,00

sponda dx 2.380,00 19,70 46.886,00

dal ponte di Via di Burello a ponte Marabotti

sponda sx 1.500,00 18,02 27.030,00

sponda dx 1.500,00 16,80 25.200,00

dal ponte Marabotti al ponte di Cavallaia

sponda sx 1.225,00 17,90 21.927,50

sponda dx 1.225,00 16,60 20.335,00

dal ponte di Cavallaia alla confluenza dei due Canali

sponda sx 600,00 18,95 11.370,00

sponda dx 1.225,00 9,71 11.894,75
Parziale mq 898.893,73

CANALE COLLETTORE

dallo sbocco in Arno alla Via del Pesco 980,00 43,36 42.492,80

dalla Via del Pesco alla Via del Fosso (da effettuare 580,00 41,83

a scacchiera) 24.261,40

dalla Via del Fosso alla Via di Campotorto (da 1.110,00 31,60

effettuare a scacchiera) 35.076,00

dalla Via di Campotorto a Ponticelli (da effettuare a 2.250,00 30,39

scacchiera) 68.377,50

da Ponticelli alla Via Quarterona 1.400,00 32,70 45.780,00

da Via Quarterona a Via Iserone 650,00 35,50 23.075,00

da Via Iserone alla Via di Montefalcone 1.800,00 35,00 63.000,00

dalla Via di Montefalcone alla Via Lungomonte 150,00 35,00 5.250,00

dalla Via Lungomonte alla discarica 750,00 32,50 24.375,00
Parziale mq 331.687,70

ANTIFOSSO DI USCIANA

dallo sbocco a Via del Pesco 1.200,00 21,00 25.200,00

dalla Via del Pesco alla Via del Fosso 682,00 19,55 13.333,10

dalla Via del Fosso alla Via di Campotorto 1.116,00 23,16 25.846,56

dalla Via di Campotorto a S. Donato

sponda dx 1.436,00 7,68 11.028,48

sponda sx 1.950,00 5,30 10.335,00

dalla S.P. Francesca alla Via Quarterona 1.388,00 17,71 24.581,48

da Via Quarterona a Via Iserone 650,00 15,60 10.140,00

da Via Iserone a Via Usciana nuova 1.786,00 16,37 29.236,82

da Via Usciana nuova a Via Usciana vecchia 157,00 12,70 1.993,90

da Via Usciana vecchia alla Via di Poggio Adorno 2.560,00 11,14 28.518,40

dalla Via di Poggio Adorno allo sbocco del Fosso 821,00 10,75

delle Confina 8.825,75

dallo sbocco del Fosso delle Confina alle origini 617,00 10,00 6.170,00
Parziale mq 195.209,49

PRIMO TAGLIO

NUOVO FOSSO DELLE CONFINA (F2)

dallo sbocco nell'Antifosso alla S.P. Nuova 500,00 12,00

Francesca 6.000,00

da monte della tratto S.P. Nuova Francesca alla 920,00 11,50

confluenza con I'F1 10.580,00

dalla confluenza con I'F1 alla ramificazione a monte 480,00 11,00 5.280,00

ramo sud 220,00 7,00 1.540,00

ramo nord 1.100,00 11,00 12.100,00
Parziale mq 35.500,00

DEVIAZIONE FOSSO DELLE CONFINA (F1)

dallo sbocco nel nuovo fosso delle confina alle 897,00 7,44

origini 6.673,68
Parziale mq 6.673,68

FOSSO DEL CASTELLARE

dallo sbocco nell'Antifosso alla S.P. Nuova 518,00 8,00

A RIPORTARE Euro 14.460,91
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Francesca 4.144,00

dalla S.P. Nuova Francesca a Via Pascoli 1.620,00 8,00 12.960,00

tratto lungo la via comunale fino a monte del 640,00 8,20

cimitero 5.248,00
Parziale mq 22.352,00

VECCHIO  TRATTO FOSSO VIA  DEL

CASTELLARE

tratto lungo via del Castellare 236,00 3,88 915,68
Parziale mq 915,68

FOSSO DI VIA DONICA

dallo sbocco nell'Antifosso al tratto coperto a monte 580,00 4,23

S.P. Nuova Francesca 2.453,40
Parziale mq 2.453,40

FOSSO DI VIA PELLE DX

dalla S.P. Nuova Francesca al tratto coperto davanti 1.150,00 4,10

al campo sportivo 4.715,00
Parziale mq 4.715,00

FOSSO DI VIA PELLE SX

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 1.450,00 10,18 14.761,00
Parziale mq 14.761,00

FOSSO DI VIA 1°MAGGIO

dallo sbocco nell'Antifosso alla Via 1° Maggio 390,00 4,35 1.696,50
Parziale mq 1.696,50

FOSSO DI VIA S TOMMASO

dalla confluenza con il F. di Via del Trebbio al tratto 560,00 8,50

coperto (rotonda) 4.760,00
Parziale mq 4.760,00

FOSSO DI VIA DEL TREBBIO

dallo sbocco alla S.P. Nuova Francesca 210,00 5,50 1.155,00

dal tratto coperto a monte della S.P. Nuova 200,00 4,70

Francesca al tratto coperto zona industriale 940,00
Parziale mq 2.095,00

FOSSO DI VIA S. ANDREA

dallo sbocco alla S.P. Nuova Francesca 250,00 9,00 2.250,00

dalla S.P. Nuova Francesca fino al tratto coperto a 950,00 6,00

valle dell'incrocio 5.700,00

dall'incrocio amonte fino alle origini 315,00 3,50 1.102,50
Parziale mq 9.052,50

FOSSO DOGAIA

dallo sbocco nell'Antifosso a valle della via Fucini 2.300,00 8,70 20.010,00

tratto a valle della via Francesca Vecchia 90,00 1,50 135,00
Parziale mq 20.145,00

FOSSO DI CONFINE S.

CROCE-CASTELFRANCO

dalla confluenza fino a monte della S.P. Nuova 2.130,00 4,30

Francesca (tratto lungo la via) 9.159,00
Parziale mq 9.159,00

FOSSO DI VIA COMANA

dallo sbocco nell'Antifosso fino alla S.P. Nuova 350,00 5,45

Francesca 1.907,50

dalla S.P. Nuova Francesca al tratto tombato 615,00 5,00 3.075,00
Parziale mq 4.982,50

NUOVO FOSSO DI VIA TABELLATA

dallo sbocco nell'Antifosso al tratto coperto a monte 840,00 9,00

della S.P. Nuova Francesca 7.560,00
Parziale mq 7.560,00

NUOVO FOSSO AIALE

dallo sbocco nell'Antifosso a monte di Via Tabellata 2.780,00 8,80 24.464,00
Parziale mq 24.464,00

VECCHI TRATTI DEL FOSSO AIALE

tratto a valle di Via Tabellata 573,00 3,60 2.062,80

tratto a monte del Nuovo Fosso Aiale fino alla Via 243,00 3,60

Francesca 874,80
Parziale mq 2.937,60

NUOVO FOSSO DI VIA USCIANA

dallo sbocco nell'Antifosso a Via del Santo 1.650,00 10,90 17.985,00
Parziale mq 17.985,00

FOSSO CARRAIO

dalla confluenza nell'Arsiccioli a monte della via 960,00 4,50

comunale 4.320,00
Parziale mq 4.320,00

NUOVO FOSSO ARSICCIOLI

dallo sbocco nell'Antifosso a valle di Via Iserone 1.490,00 8,50 12.665,00
Parziale mq 12.665,00

VECCHIO TRATTO FOSSO ARSICCIOLI

dallo sbocco nell'Antifosso al vecchio tratto a monte 1.545,00 4,20

di Via del Santo 6.489,00

A RIPORTARE Euro 14.460,91
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Parziale mq 6.489,00

RAMO OVEST VECCHIO FOSSO ARSICCIOLI

tratto compreso tra il Vecchio Fosso Arsiccioli ed il 300,00 4,33

Fosso Arginato 1.299,00

tratto dalla confluenza con lil Fosso Arginato a 250,00 4,33

monte 1.082,50
Parziale mq 2.381,50

NUOVO FOSSO ARGINATO

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 900,00 7,00 6.300,00
Parziale mq 6.300,00

NUOVO FOSSO ISERONE

dallo sbocco nell'Antifosso a valle di Via F.Ili Cervi 1.370,00 7,80 10.686,00
Parziale mq 10.686,00

VECCHI TRATTI DEL FOSSO ISERONE

dallo sbocco nell'Antifosso a Via Radicosa 800,00 5,50 4.400,00

dalla confluenza nel Nuovo Fosso Iserone a monte 330,00 4,50

della Via F.Ili Cervi 1.485,00
Parziale mq 5.885,00

NUOVO FOSSO QUARTERONA

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 1.000,00 7,30 7.300,00
Parziale mq 7.300,00

FOSSO QUARTERONCINA

dalla confluenza con il vecchio Fosso Iserone alle 476,00 3,90

origini 1.856,40
Parziale mq 1.856,40

FOSSO DI CONFINE CASTELFRANCO-S. MARIA

A MONTE

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 1.215,00 4,13 5.017,95
Parziale mq 5.017,95

FOSSO DICARDETO

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 220,00 5,50 1.210,00
Parziale mq 1.210,00

DOGAIA MORI

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 153,00 6,75 1.032,75
Parziale mq 1.032,75

FOSSO ENTE DI SVILUPPO

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 1.650,00 6,15 10.147,50
Parziale mq 10.147,50

DOGAIE CHE SBOCCANO NELL'ANTIFOSSO N°

-1 630,00 6,00 3.780,00

- Dogaia Fantoni 670,00 5,00 3.350,00

-2 830,00 6,00 4.980,00

-3 1.200,00 6,50 7.800,00

-4 950,00 6,00 5.700,00

-5 680,00 6,00 4.080,00

-6 1.180,00 5,50 6.490,00

-7 630,00 5,00 3.150,00

-8 780,00 5,00 3.900,00

9 630,00 4,15 2.614,50

-10 970,00 4,50 4.365,00

-1 480,00 5,00 2.400,00
Parziale mq 52.609,50

DOGAIE CHE SBOCCANO NEL CANALE
COLLETTORE N°

-12 330,00 6,00 1.980,00
-13 330,00 6,00 1.980,00
-14 540,00 6,00 3.240,00
-14 bis 520,00 5,00 2.600,00
-15 480,00 6,00 2.880,00
-16 720,00 6,00 4.320,00
-17 690,00 6,00 4.140,00
-18 500,00 5,60 2.800,00
Parziale mq 23.940,00
FOSSO MERDINAIO SX
dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 800,00 6,00 4.800,00
Parziale mq 4.800,00
FOSSO CAMPO SPORTIVO NUOVO
dallo sbocco nel Canale Collettore alle origini 380,00 4,00 1.520,00
Parziale mq 1.520,00
FOSSO MERDINAIO DX
dal tratto tombato alle origini 170,00 5,00 850,00
Parziale mq 850,00
Totale mq 1777009,38 0,06 106.620,56
4 D.D4.02| TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva

da eseguirsi una seconda volta durante I'anno
sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
A RIPORTARE Euro 121.081,47
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eseguito con macchina operatrice munita di apposita
barra ruotante (trinciastocchi) opportunamente
omologata, oppure a mano con falcione o frullana,
decespugliatore, roncola, motosega, a raso fondo
anche in presenza d'acqua, compreso l'onere della
triturazione e sminuzzamento delle canne, trasporto
a rifiuto o distruzione delle materie di risulta, nonche
l'utilizzo di mezzi meccanici quali bulldozer,
escavatore, autocarro ecc.

TAGLI PERCORSO TREKKING
CANALE USCIANA

taglio della sommita arginale della sponda sx dalla 4,00 5.700,00 7,00

confluenza dei due Canali fino a Ponte a Cappiano 159.600,00

taglio dell'intera sezione in corrispondenza 4,00 620,00 46,00

dell'abitato di Ponte a Cappiano nel tratto compreso

tra la pescaia e le ultime case a monte 114.080,00

SECONDO TAGLIO

NUOVO FOSSO DELLE CONFINA (F2)

dallo sbocco nell'Antifosso alla S.P. Nuova 500,00 12,00

Francesca 6.000,00

da monte della tratto S.P. Nuova Francesca alla 920,00 11,50

confluenza con I'F1 10.580,00

dalla confluenza con I'F1 alla ramificazione a monte 480,00 11,00 5.280,00

ramo sud 220,00 7,00 1.540,00

ramo nord 1.100,00 11,00 12.100,00
Parziale mq 309.180,00

DEVIAZIONE FOSSO DELLE CONFINA (F1)

dallo sbocco nel nuovo fosso delle confina alle 897,00 7,44

origini 6.673,68
Parziale mq 6.673,68

FOSSO DEL CASTELLARE

dallo sbocco nell'Antifosso alla S.P. Nuova 518,00 8,00

Francesca 4.144,00

dalla S.P. Nuova Francesca a Via Pascoli 1.620,00 8,00 12.960,00

tratto lungo la via comunale fino a monte del 640,00 8,20

cimitero 5.248,00
Parziale mq 22.352,00

VECCHIO  TRATTO FOSSO VIA DEL

CASTELLARE

tratto lungo via del Castellare 236,00 3,88 915,68
Parziale mq 915,68

FOSSO DI VIA DONICA

dallo sbocco nell'Antifosso al tratto coperto a monte 580,00 4,23

S.P. Nuova Francesca 2.453,40
Parziale mq 2.453,40

FOSSO DI VIA PELLE DX

dalla S.P. Nuova Francesca al tratto coperto davanti 1.150,00 4,10

al campo sportivo 4.715,00
Parziale mq 4.715,00

FOSSO DI VIA PELLE SX

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 1.450,00 10,18 14.761,00
Parziale mq 14.761,00

FOSSO DI VIA 1°MAGGIO

dallo sbocco nell'Antifosso alla Via 1° Maggio 390,00 4,35 1.696,50
Parziale mq 1.696,50

FOSSO DI VIA S TOMMASO

dalla confluenza con il F. di Via del Trebbio al tratto 560,00 8,50

coperto (rotonda) 4.760,00
Parziale mq 4.760,00

FOSSO DI VIA DEL TREBBIO

dallo sbocco alla S.P. Nuova Francesca 210,00 5,50 1.155,00

dal tratto coperto a monte della S.P. Nuova 200,00 4,70

Francesca al tratto coperto zona industriale 940,00
Parziale mq 2.095,00

FOSSO DI VIA S. ANDREA

dallo sbocco alla S.P. Nuova Francesca 250,00 9,00 2.250,00

dalla S.P. Nuova Francesca fino al tratto coperto a 950,00 6,00

valle dell'incrocio 5.700,00

dall'incrocio amonte fino alle origini 315,00 3,50 1.102,50
Parziale mq 9.052,50

FOSSO DOGAIA

dallo sbocco nell'Antifosso a valle della via Fucini 2.300,00 8,70 20.010,00

tratto a valle della via Francesca Vecchia 90,00 1,50 135,00
Parziale mq 20.145,00

FOSSO DI CONFINE S.

CROCE-CASTELFRANCO

dalla confluenza fino a monte della S.P. Nuova 2.130,00 4,30

Francesca (tratto lungo la via) 9.159,00
Parziale mq 9.159,00

FOSSO DI VIA COMANA
A RIPORTARE Euro 121.081,47
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dallo sbocco nell'Antifosso fino alla S.P. Nuova 350,00 5,45

Francesca 1.907,50

dalla S.P. Nuova Francesca al tratto tombato 615,00 5,00 3.075,00
Parziale mq 4.982,50

NUOVO FOSSO DI VIA TABELLATA

dallo sbocco nell'Antifosso al tratto coperto a monte 840,00 9,00

della S.P. Nuova Francesca 7.560,00
Parziale mq 7.560,00

NUOVO FOSSO AIALE

dallo sbocco nell'Antifosso a monte di Via Tabellata 2.780,00 8,80 24.464,00
Parziale mq 24.464,00

VECCHI TRATTI DEL FOSSO AIALE

tratto a valle di Via Tabellata 573,00 3,60 2.062,80

tratto a monte del Nuovo Fosso Aiale fino alla Via 243,00 3,60

Francesca 874,80
Parziale mq 2.937,60

NUOVO FOSSO DI VIA USCIANA

dallo sbocco nell'Antifosso a Via del Santo 1.650,00 10,90 17.985,00
Parziale mq 17.985,00

FOSSO CARRAIO

dalla confluenza nell'Arsiccioli a monte della via 960,00 4,50

comunale 4.320,00
Parziale mq 4.320,00

NUOVO FOSSO ARSICCIOLI

dallo sbocco nell'Antifosso a valle di Via Iserone 1.490,00 8,50 12.665,00
Parziale mq 12.665,00

VECCHIO TRATTO FOSSO ARSICCIOLI

dallo sbocco nell'Antifosso al vecchio tratto a monte 1.545,00 4,20

di Via del Santo 6.489,00
Parziale mq 6.489,00

RAMO OVEST VECCHIO FOSSO ARSICCIOLI

tratto compreso tra il Vecchio Fosso Arsiccioli ed il 300,00 4,33

Fosso Arginato 1.299,00

tratto dalla confluenza con lil Fosso Arginato a 250,00 4,33

monte 1.082,50
Parziale mq 2.381,50

NUOVO FOSSO ARGINATO

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 900,00 7,00 6.300,00
Parziale mq 6.300,00

NUOVO FOSSO ISERONE

dallo sbocco nell'Antifosso a valle di Via F.lli Cervi 1.370,00 7,80 10.686,00
Parziale mq 10.686,00

VECCHI TRATTI DEL FOSSO ISERONE

dallo sbocco nell'Antifosso a Via Radicosa 800,00 5,50 4.400,00

dalla confluenza nel Nuovo Fosso Iserone a monte 330,00 4,50

della Via F.Ili Cervi 1.485,00
Parziale mq 5.885,00

NUOVO FOSSO QUARTERONA

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 1.000,00 7,30 7.300,00
Parziale mq 7.300,00

FOSSO QUARTERONCINA

dalla confluenza con il vecchio Fosso Iserone alle 476,00 3,90

origini 1.856,40
Parziale mq 1.856,40

FOSSO DI CONFINE CASTELFRANCO-S. MARIA

A MONTE

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 1.215,00 4,13 5.017,95
Parziale mq 5.017,95

FOSSO DICARDETO

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 220,00 5,50 1.210,00
Parziale mq 1.210,00

DOGAIA MORI

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 153,00 6,75 1.032,75
Parziale mq 1.032,75

FOSSO ENTE DI SVILUPPO

dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 1.650,00 6,15 10.147,50
Parziale mq 10.147,50

DOGAIE CHE SBOCCANO NELL'ANTIFOSSO N°

-1 630,00 6,00 3.780,00

- Dogaia Fantoni 670,00 5,00 3.350,00

2 830,00 6,00 4.980,00

-3 1.200,00 6,50 7.800,00

-4 950,00 6,00 5.700,00

-5 680,00 6,00 4.080,00

-6 1.180,00 5,50 6.490,00

-7 630,00 5,00 3.150,00

-8 780,00 5,00 3.900,00

A RIPORTARE Euro 121.081,47
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-9 630,00 4,15 2.614,50
-10 970,00 4,50 4.365,00
-1 480,00 5,00 2.400,00

Parziale mq 52.609,50
DOGAIE CHE SBOCCANO NEL CANALE
COLLETTORE N°
-12 330,00 6,00 1.980,00
-13 330,00 6,00 1.980,00
-14 540,00 6,00 3.240,00
-14 bis 520,00 5,00 2.600,00
-15 480,00 6,00 2.880,00
-16 720,00 6,00 4.320,00
-17 690,00 6,00 4.140,00
-18 500,00 5,60 2.800,00

Parziale mq 23.940,00
FOSSO MERDINAIO SX
dallo sbocco nell'Antifosso alle origini 800,00 6,00 4.800,00

Parziale mq 4.800,00
FOSSO CAMPO SPORTIVO NUOVO
dallo sbocco nel Canale Collettore alle origini 380,00 4,00 1.520,00

Parziale mq 1.520,00
FOSSO MERDINAIO DX
dal tratto tombato alle origini 170,00 5,00 850,00

Parziale mq 850,00

Totale mq 624.898,46 0,04 24.995,94

TOTALE Macrobacino 10 - Cinque Terre
Euro 131.616,50

TOTALE Taglio di Vegetazione Euro 146.077,41

Opere di difesa spondale
Macrobacino 7 - Affluenti dx Usciana

5 D.D1.14|SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA di
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici ed
ausilio di manodopera, pper l'impianto di manufatti in
genere o di opere d'arte o per la formazione di
cassonetti,compreso il taglio di piante di qualsiasi
natura, l'estirpazione di radici e ceppaie, il trasporto
delle materie in rilevato e loro stendimento, o a
rifiuto alle pubbliche discariche se non ritenute
idonee, aggottamento in sede di scavo, formazione
di ogni via di corsa dei mezzi di trasporto,
manutenzione e ricarico delle strade esistenti usate
dagli stessi.La misurazione verra effettuata con il
metodo delle sezioni ragguagliate ad opera

compiuta.

RIO DELLE STANGHE

Per scogliere di protezione in dx e sx allo sbocco in 2,000 15,000 3,500 1,500

Usciana 157,500
Parziale mc 157,500

FOSSO SGHERRI

Per scogliere di protezione in dx a valle di via 2,000 15,000 2,500 1,500

Lungomonte 112,500
Parziale mc 112,500

Totale mc 270,000 4,95 1.336,50
6 D.D2.01| FORMAZIONE DI SCOGLIERA fluviale con massi

naturali non gelivi compatti e fortemente resistenti
all'abrasione, da cave site a qualsiasi distanza,
poste in opera sia sopra che sotto il pelo libero
dell'acqua e secondo gli allineamenti o livellette di
progetto, con massida0,5a 1,5t

RIO DELLE STANGHE
Per scogliere di protezione in dx e sx allo sbocco in 2,000 15,000 3,500 1,500
Usciana 157,500
Parziale mc 157,500
FOSSO SGHERRI
Per scogliere di protezione in dx a valle di via 2,000 15,000 2,500 1,500
Lungomonte 112,500
A RIPORTARE Euro 147.413,91
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D.D1.05

D.D1.14

D.D2.01

D.D2.09

RIPORTO Euro
Parziale mc

Totale me

TOTALE Macrobacino 7 - Affluenti dx
Usciana Euro

Macrobacino 10 - Cinque Terre

PROFILATURA DI SPONDE DI RIl O TORRENTI,
mediante lo scavo di materie di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguito
con mezzi meccanici con benna liscia ed ausilio di
mano d'opera fino ad una profondita max di cm. 50
e secondo la sagoma che di volta in volta verra
stabilita dalla  Direzione Lavori, compreso
estirpazione di radici e ceppaie, la rimozione di
eventuali ridossi in alveo, sistemazione delle materie
in rilevato, aggottamento in sede di scavo e
manutenzione e ricarico delle vie esistenti usate dai
mezzi.

CANALE COLLETTORE

Per sistemazione banchine

dalla Via del Pesco alla Via del Fosso
dalla Via del Fosso alla Via di Campotorto

Parziale mq

Totale mq

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA di
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici ed
ausilio di manodopera, pper l'impianto di manufatti in
genere o di opere d'arte o per la formazione di
cassonetti,compreso il taglio di piante di qualsiasi
natura, l'estirpazione di radici e ceppaie, il trasporto
delle materie in rilevato e loro stendimento, o a
rifiuto alle pubbliche discariche se non ritenute
idonee, aggottamento in sede di scavo, formazione
di ogni via di corsa dei mezzi di trasporto,
manutenzione e ricarico delle strade esistenti usate
dagli stessi.La misurazione verra effettuata con il
metodo delle sezioni ragguagliate ad opera
compiuta.

FOSSO DOGAIA
Per protezioni a monte della SP Francesca

Parziale mc

Totale mc

FORMAZIONE DI SCOGLIERA fluviale con massi
naturali non gelivi compatti e fortemente resistenti
all'abrasione, da cave site a qualsiasi distanza,
poste in opera sia sopra che sotto il pelo libero
dell'acqua e secondo gli allineamenti o livellette di
progetto, con massida0,5a 1,5t

FOSSO DOGAIA
Per protezioni a monte della SP Francesca

Parziale mc
RETICOLO MINORE
Per ripristino franamenti vari

Totale mc

TARGONATA per consolidamento di piede di difese
arginali con pali di castagno o vernia lunghi 4 m
infissi con qualsiasi mezzo per 2,5 m ad interasse di
0.9-1 m e tavoloni di sp.4 cm accostati ed inchiodati
all'interno dei pali nella parte fuori terra, compreso
appuntatura, inchiodature, legature, eventuale
affrancamento con tiranti in pali infissi dietro
l'allineamento di quelli principali (in misura di uno
ogni tre di questi) ed ogni onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

RETICOLO MINORE
Per ripristino franamenti vari

Parziale ml

Totale ml

A RIPORTARE Euro

2,000

2,000

80,000

580,00
1.110,00

15,000

15,000

38,00

12,00
11,00

3,000

3,000

112,500

270,000

6.960,00
12.210,00

1,500

1,500

19.170,00

19.170,00

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

80,000

215,000

38,00

38,00

38,00

47,95

1,92

4,95

47,95

70,00

147.413,91

12.946,50

14.283,00

36.806,40

668,25

10.309,25

2.660,00

210.804,31
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1 D.D3.16| FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI

TUBO di cemento vibrocompresso del tipo
autoportante, con diametro interno di cm. 80, per
carichi stradali di 1° cat, con piano di posa
incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) con
guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta
da anello in polistirolo, dato in opera su platea dello
spessore di almeno cm. 15 eseguito con getto di cls
Rck 200, a richiesta della DL con vano circolare per
pozzetto  d'ispezione, compreso rinfianco in
sabbione fino all'estradosso del tubo, ed incluso
ogni altro onere occorrente per dare il titolo finito a
perfetta regola d'arte.

RETICOLO MINORE
Per ripristono franamenti vari 40,00 40,00
Parziale ml 40,00
Totale ml 40,00 102,26 4.090,40
12 D.D6.15| FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO

a telai prefabbricati con corrimano passante formato
di montanti INP 120, tubo corrimano d 16, profilato a
C 65x45x5 e aste di tamponamento verticali 50x5,
compreso saldature, eventuali bullonature, la
muratura dei montanti, la verniciatura con due mani
di minio e due di smalto. Ogni onere incluso per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte

FOSSO F2 DELLE CONFINA

Per realizzazione parapetti su ponticelli nel tratto di 2,00 4,00
monte 8,00
2,00 6,00 12,00
Parziale ml 20,00
Totale ml 20,00 170,50 3.410,00

TOTALE Macrobacino 10 - Cinque Terre
Euro 57.944,30

TOTALE Opere di difesa spondale Euro 72.227,30

Lavori in economia

13 B.03| AUTOCARRO portata utile >= 17000 Kg
Per lavorazioni non prevedibili in sede di computo 100,000 100,000
Totale ore 100,000 55,00 5.500,00
14 B.19| TRATTORE CON BARRA FALCIANTE
FORESTALE
Per lavorazioni non prevedibili in sede di computo 100,000 100,000
Totale ore 100,000 56,78 5.678,00
15 B.20| MINIESCAVATORE a cingoli
Per lavorazioni non prevedibili in sede di computo 100,000 100,000
Totale ore 100,000 36,86 3.686,00
16 B.22| ESCAVATORE >= 200 q.li
Per lavorazioni non prevedibili in sede di computo 100,000 100,000
Totale ore 100,000 62,87 6.287,00
TOTALE Lavori in economia Euro 21.151,00
Oneri di Sicurezza
Oneri Speciali
17 F.04| Transenne parapedonali metalliche di lunghezza 2,5

m omologate C.d.S. con fascia rifrangente bianco
rossa, compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per
tutta la durate delle lavorazioni, lo smontaggio a fine
uso.

Per delimitazione lavorazioni puntuali 4 30 10 1.200
A RIPORTARE Euro 239.455,71
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Totale cad-giorno 1.200 0,56 672,00
18 F.05| Segnaletica stradale verticale temporanea nei colori,
figure e forme secondo C.d.S. completo di treppiede
o asta e base, compreso installazione in cantiere,
nolo per quanto necessario, controlli periodici e
smontaggio a fine utilizzo.
Per segnalazioni cantieri puntuali 4 30 6 720
Per segnalazioni mezzi d'opera 10 2 6 120
Totale cad-giorno 840 0,46 386,40
19 F.08| REALIZZAZIONE DI PISTA CARRABILE per
accesso dei mezzi alle zone di lavorazione
compreso ogni onere per l'utilizzo delle macchine
operatrici ed ogni altro onere per il ripristino dello
stato dei luoghi a lavorazioni ultimate
Per accesso area di cantiere interventi puntuali 2,00 50,00 100,00
Totale ml 100,00 54,50 5.450,00
20 F.09| Operaio specializzato per mansioni relative alla
sicurezza
Per riunioni periodiche con coordinatore per la 50,000
sicurezza 50,000
Per segnalazione mezzi, regolamentazione viabilita 2,000 10,000 3,000
ordinaria e assistenza cantiere in caso di richiesta 60,000
Totale ore 110,000 26,63 2.929,30
TOTALE Oneri di Sicurezza Euro 9.437,70
Importo lavori Euro 248.893,41
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VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 01/03/2008

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Taglio di Vegetazione Euro 146.077,41
Opere di difesa spondale Euro 72.227,30
Lavori in economia Euro 21.151,00
Oneri di Sicurezza Euro 9.437,70
248.893,41
Macrobacino 7 - Affluenti dx Usciana Euro 28.743,91
Macrobacino 10 - Cinque Terre Euro 189.560,80
218.304,71
IMPORTO LAVORI Euro 248.893,41
Oneri Speciali Euro 9.437,70
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 239.455,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (20 % su € 248.893,41) Euro 49.778,68

Spese gara Euro 150,00

Arrotondamenti Euro 177,91

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 50.106,59
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 299.000,00
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