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PREMESSA 

A differenza di quanto elaborato negli anni precedenti, per l’anno 2008 si sono 

introdotte sostanziali novità per quanto riguarda la progettazione e l’appalto 

dei lavori di Manutenzione Ordinaria 2008 sui corsi d’acqua di competenza 

consortile. 

La prima sostanziale differenza riguarda la nuova suddivisione dei Macrobacini 

che, rispetto al passato, saranno accorpati a due a due secondo il seguente 

schema: 

 Lotto 1 – Macrobacino 1: Torrente Pescia di Pescia + Macrobacino 2: 

Torrente Pescia di Collodi; 

 Lotto 2 – Macrobacino 3: Torrente Pescina – Cassana – Borra + 

Macrobacino 4: Torrente Nievole; 

 Lotto 3 – Macrobacino 5: Affluente Canale del Terzo + Macrobacino 8: 

Canale Maestro; 

 Lotto 4 – Macrobacino 6: T. Vincio – Rio di Fucecchio + Macrobacino 9: 

Affluenti dx Arno; 

 Lotto 5 – Macrobacino 7: Affluenti dx Usciana + Macrobacino 10: Cinque 

Terre. 

La nuova suddivisione è stata pensata sia per dare maggior continuità 

territoriale all’azione manutentiva evitando dispersivi frazionamenti, sia per 

meglio gestire il cantiere in fase di esecuzione avendo per referente un unico 

referente responsabile di un più ampio territorio. 

Altra novità sostanziale riguarda l’affidamento dei lavori. 

Con Deliberazione n° 5 del 6 gennaio 2008 la Deputazione Amministrativa se 

da un lato ha confermato il criterio di affidamento dei lavori idraulica forestali 

secondo i dettami del D.Lgs 228/2001, L. 97/1994 e LR n°39/2000, dall’altra 

ha introdotto per i rimanenti lavori, il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per la stazione appaltante; detto nuovo criterio sempre più 

utilizzato in sede regionale e nazionale, tende a favorire oltre al prezzo più 

conveniente anche l’aspetto ambientale e qualitativo della lavorazione. 

Un’altra importante novità deriva dalla crescente richiesta avanzata da più 

Comuni, Enti e privati, circa una maggior flessibilità sia spaziale che temporale 
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dell’intervento di manutenzione che non viene più inteso solamente come il 

semplice taglio ordinario della vegetazione in alveo: è questo il caso ad 

esempio, di tutti quei tratti fluviali interessati da percorsi trekking o utilizzati a 

diverso titolo dalla cittadinanza. 

Per poter quindi intervenire in maniera efficace a seguito di richiesta di taglio di 

vegetazione e di preparazione di particolari tratti o aree fluviali, si è deciso di 

stralciare dall’insieme delle manutenzioni alcuni particolari corsi d’acqua per i 

quali sono state redatte apposite perizie. 

Rimane invece sostanzialmente invariata la proporzione di ripartizione tra il 

centro di costo “A” e centro di costo “B” (60% - 40%). 

A causa del variato quadro normativo in tema di appalto dei Lavori Pubblici e 

del nuovo criterio di affidamento scelto, sono stati rivisti i Capitolati Speciali 

d’Appalto introducendo i nuovi riferimenti di leggi e criteri di aggiudicazione. 

L’Elenco Prezzi utilizzato per le sole manutenzioni da affidare ad asta pubblica, 

ricalca principalmente quello utilizzato lo scorso anno: si fa notare come i 

prezzi applicati per il primo taglio di vegetazione (€ 0,06\mq) e quello per i 

tagli successivi (€ 0,04\mq), siano in linea con quelli medi proposti dall’Unione 

Regionale per le Bonifiche, l’Irrigazione e l’Ambiente della Toscana  nel febbraio 

2008 (si fa riferimento a prezzo medio in quanto l’analisi prezzi di cui sopra 

diversifica il prezzo a seconda delle dimensioni di sommità arginale e sviluppo 

della scarpata). 

In materia di sicurezza infine, particolare cura è stata dedicata alla stesura dei 

Piani di Sicurezza e Coordinamento che, secondo i dettami del D.P.R. 3 Luglio 

2003 n° 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 

11 febbraio 1994, n. 109, sono stati redatti in maniera puntuale recependo 

tutti i dettami contenuti nel piano normativo vigente in materia. 

 

 

INTERVENTI PREVISTI 

Gli interventi di manutenzione riguardano sia il taglio della vegetazione su tutti 

i corsi d’acqua di competenza consortile (tagli da effettuarsi con modalità e 
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tempi differenti secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto), sia la realizzazione di interventi puntuali in particolari tratti fluviali: 

questi ultimi sono stati individuati a seguito di appositi sopralluoghi e 

segnalazioni secondo un ordine prioritario dettato dalla potenziale pericolosità 

del dissesto. 

 

Comuni interessati: 

1. Fucecchio (FI); 

2. Santa Croce sull’Arno (PI); 

3. Castelfranco di Sotto (PI); 

4. Santa Maria a Monte (PI); 

5. Calcinaia (PI); 

 

Taglio di vegetazione 

I corsi d’acqua interessati sono i seguenti: 

- Canale Usciana (Taglio unico, oltre a tagli aggiuntivi limitati alle sommità 

arginali)  

- Canale Collettore (Taglio unico) 

- Antifosso di Usciana (Taglio unico) 

- Rio delle Stanghe 

- Rio Pannocchino 

- Fosso Cioni 

- Rio Sgherrie affluenti Ramoni e Maniera 

- Rio Casini 

- Rio della Palagina e affluente destro 

- Rio Tonini 

- Fosso di Via Montefalcone 

- Rio Perri 

- Fosso S.C. Poggio Adorno 

- Fosso San Lorenzo 

- Rio Capilato 

- Fosso di Mezzo 
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- Rio Villa Pozzo 

- Rio di San Michele 

- Rio Valle Marchetti 

- Fosso Valli 

- Fosso Nardi 

- Fosso San Pietro est 

- Fosso San Pietro ovest 

- Fosso Campo Sportivo 

- Nuovo Fosso delle Confina (F2) 

- Deviazione Fosso delle Confina (F1) 

- Fosso del Castellare (nuovo e vecchio tratto) 

- Fosso di Via Donica 

- Fosso di Via Pelle sx 

- Fosso di Via Pelle dx 

- Fosso di Via I Maggio 

- Fosso di Via San Tommaso 

- Fosso di Via del Trebbio 

- Fosso di Via Sant’Andrea 

- Fosso Dogaia 

- Fosso di Confine Santa Croce – Castelfranco 

- Fosso di Via Comana 

- Nuovo Fosso di Via Tabellata 

- Fosso Aiale (nuovi e vecchi tratti) 

- Nuovo Fosso di Via Usciana 

- Fosso Carraio 

- Fosso Arsiccioli (nuovo e vecchio tratto, compreso ramo ovest) 

- Nuovo Fosso Arginato 

- Fosso Iserone (nuovo e vecchio tratto) 

- Nuovo Fosso Quarterona 

- Fosso Quarteroncina 

- Fosso di Confine Castelfranco – Santa Maria a Monte 

- Fosso di Cardeto 
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- Dogaia Mori 

- Fosso Ente di Sviluppo 

- Dogaia Fantoni 

- Dogaie con sbocco nell’Antifosso (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) 

- Dogaie con sbocco nel Canale Collettore (12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 17 e 

18) 

- Fosso Merdinaio sx 

- Fosso Merdinaio dx 

- Fosso Campo Sportivo Nuovo 

 

Interventi Puntuali 

A seguito di numerosi sopralluoghi e segnalazioni, sono stati inseriti in perizia 

gli interventi ritenuti prioritari al fine della salvaguardia idraulica del territorio. 

 

Rio delle Stanghe  

Verranno realizzate delle scogliere di protezione in prossimità dello sbocco in 

Usciana, sia sulla sponda destra sia su quella sinistra. 

 

Rio Sgherri 

A valle di via Lungomonte, la sponda in destra idraulica presenta dei cedimenti. 

Verranno realizzate delle scogliere di protezione per un tratto complessivo di 

circa 30 metri. 

 

Canale Collettore 

Le banchine nel tratto compreso tra Via del Pesco e Via di Campotorto (comune 

di Santa Maria a Monte) sono irregolari e difficilmente percorribili dai mezzi di 

manutenzione. Verrà realizzata la riprofilatura di entrambe le banchine. 

 

Fosso Dogaia 

Verranno realizzate delle scogliere di protezione nel tratto a monte della Strada 

Provinciale Francesca. 
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Fosso delle Confina F2 

Nel tratto di monte del corso d’acqua, sono presenti due ponticelli sprovvisti di 

protezioni laterali. Verranno realizzati ed istallati dei parapetti su tali 

attraversamenti. 

 
 

Sono inoltre previsti altri piccoli interventi puntuali sul reticolo minore, così 

come meglio specificato nel Computo metrico Estimativo. 

 
 

Quadro economico generale 
 

Lavori soggetti a ribasso €              239.455,71 
Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso €                 9.437,70 
Totale Lavori (A) €            248.893,41 
IVA (20 % su € 248.893,41) €                49.778,68 
Spese di gara €                    150,00 
Imprevisti e arrotondamenti €                    177,91 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €              50.106,59 
TOTALE PERIZIA (A+B) €            299.000,00 

 
 


