CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

Torrente Pescia di Pescia - Progetto Esecutivo

20/02/2008

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

1 B.22

2 B.23

3 D.D1.03

4 D.D1.09

5 D.D1.14

6 D.D1.15

7 D.D4.01

ESCAVATORE >=200 q.li

Per realizzazione area di dissipazione a valle della
briglia

Per relaizzaizone area di dissipazione a valle della
controbriglia

Per assistenza lavorazioni durante tutta la durata
del cantiere

Per realizzazione opere non quantificabili a misura

Totale ore

DUMPER

Per sistemazione area di lavoro ed assistenza
cantiere

Totale ore

COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI
RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee
scevre da materiale vegetale e lapideo proveniente
dagli scavi o comunque reperite in loco, bagnate e
compattate a strati non superiori a 30 cm di
spessore finito con rulli compattatori fino ad una
densita non inferiore a 85 delle prove AASHO
standard, compreso ogni onere per: la
preparazione del terreno d'imposta mediante
gradonatura e scoticamento, la scevratura del
materiale, il costipamento e la profilatura dei cigli e
delle scarpate del rilevato.La misurazione verra
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate
ad opera compiuta.

Per rinterro e movimentazione materiale

Totale mc

SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA eseguito
con mezzi meccanici del tipo Bull-dozer, ruspa,
escavatore ecc., per la rimozione del terreno
superficiale fino ad una profondita massima del
piano di campagna di 50 cm, compreso
l'asportazione della vegetazione erbacea, la
regolarizzazione del piano di scavo, il carico,
trasporto e scarico del materiale scavato a
pubblica discarica.

Per ripulitura area di cantiere cantiere

Totale mq

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA di
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici
ed ausilio di manodopera, pper limpianto di
manufatti in genere o di opere d'arte o per la
formazione di cassonetticompreso il taglio di
piante di qualsiasi natura, l'estirpazione di radici e
ceppaie, il trasporto delle materie in rilevato e loro
stendimento, o a rifiuto alle pubbliche discariche se
non ritenute idonee, aggottamento in sede di
scavo, formazione di ogni via di corsa dei mezzi di
trasporto, manutenzione e ricarico delle strade
esistenti usate dagli stessi.La misurazione verra
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate
ad opera compiuta.

Per scavo a monte della briglia
Per scavo opera di fondazione
Per sbancamento briglia - controbriglia

Totale mc

Risagomatura del fondo alveo da realizzarsi con
mezzi meccanici e consistente nella
regolarizzazione della livelletta di fondo di progetto
attraverso lo scavo fino a 60 cm, stendimento,
movimentazione del materiale costituente il fondo
all'interno delliintera area di cantiere. E' compreso
ogni mezzo meccanico necessario, I'estirpazione di
ceppaie, radici ed erba, lavorazioni in presenza di
acqua, la formazione di piste di accesso e di
lavorazione in alveo.

Per risagomatura tratto di monte
Per risagomatura tratto di valle

Totale mq

TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva
A RIPORTARE Euro

40,000
40,000
40,000

40,000

40,000

1.537,500

180,00

50,000
50,000
50,000

100,00
100,00

15,00

15,000
1,500
15,000

20,00
20,00

1,000
0,500
1,000

40,000
40,000

40,000
40,000

160,000

40,000

40,000

1.537,500

1.537,500

2.700,00

2.700,00

750,000
37,500
750,000

1.537,500

2.000,00
2.000,00

4.000,00

62,870

31,360

3,850

2,000

4,950

2,550

10.059,20

1.254,40

5.919,38

5.400,00

7.610,63

10.200,00

40.443,61
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

D.D5.04

D.D5.05

D.D5.06

D.D6.20

D.D7.03

D.D7.04

RIPORTO Euro

da eseguirsi una prima volta durante I|'anno
sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
eseguito con macchina operatrice munita di
apposita barra ruotante (trinciastocchi)
opportunamente omologata, oppure a mano con
falcione o frullana, decespugliatore, roncola,
motosega, a raso fondo anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere della triturazione e
sminuzzamento delle canne, trasporto a rifiuto o
distruzione delle materie di risulta, nonche I'utilizzo
di mezzi meccanici quali bulldozer, escavatore,
autocarro ecc.

Taglio per preparazione area di lavoro

Totale mq

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE, resistenza caratteristica Rck>300
Kg/cmq, fornito e gettato in opera, compreso
l'onere delle casseformi ed escluso il ferro
d'armatura che verra pagato a parte con gli
appositi prezzi d'elenco.

Per fondazione briglia

Per elevazone briglia

Per realizzazione controbriglia
Per cordolo controbriglia

Per livellazione piano d'appoggio

Totale mc

SOVRAPPREZZO PER GETTO DI
CONGLOMERATI CEMENTIZI A MEZZO DI
POMPA, da valutare per il volume della struttura
realizzata, compreso tutti gli oneri e magisteri
occorrenti

Per getto con pompa

Totale mc

PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TONDINO DI
ACCIAIO Fe B 44 K, in barre ad aderenza
migliorata o anche in rete elettrosaldata, per
armature delle strutture in c.a., compreso ogni
onere per tagli, sfrido, sovrapposizioni sia dei
tondini che dei fogli di rete, per legature e quanto
altro occorrente ivi compreso il fissaggio al
substrato  roccioso da  realizzarsi  resine
epossidiche secondo le indicazioni della D.L..

Per armatura briglia
Per armatura controbriglia

Totale Kg

APPROVVIGIONAMENTO E SPANDIMENTO DI
TOUT-VENANT di cava o di fiume, avente una
granulometria  continua, per formazione di
sottofondo di massicciata stradale, di piste o
rampe di accesso, posto in opera a strati
orizzontali successivi di potenza<30 cm da rullarsi
a fondo con compressore da 14-16 t, previa
innaffiatura, secondo la sagoma prescritta,
compreso l'onere di scavo del cassonetto, la
preparazione del terreno dimposta con suo
compattamento mediante rullatura, nonche la
profilatura delle scarpate ad opera ultimata. Da
valutarsi in base al volume dopo compattazione,
ad opera ultimata

Per ripristino area di cantiere

Totale mc

MURATURA DI PIETRAME con malta cementizia
eseguita con paramenti esterni a faccia vista
compreso la rabboccatura e la stilatura delle
commettiture tra le pietre.

Per rivestimento briglia
Per rivestimento controbriglia

Totale mc

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI di qualsiasi

genere (murature, calcestruzzi, gabbionate ecc.) di

qualunque spessore o dimensione, totali o parziali
A RIPORTARE Euro

80,500

120,00
70,00

350,00

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

50,00
50,00

180,000

50,000
50,000

40,00

1,100
0,300
0,300
0,400
0,500

15,000

0,300
0,300

0,400
2,050
1,100
0,250
0,250

0,250

2,100
1,100

14.000,00

14.000,00

22,000
30,750
16,500
5,000
6,250

80,500

80,500

80,500

6.000,00
3.500,00

9.500,00

675,000

675,000

31,500
16,500

48,000

0,060

272,270

9,680

1,210

27,540

392,000

40.443,61

840,00

21.917,74

779,24

11.495,00

18.589,50

18.816,00

112.881,09
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT./SPESS.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

20

D.D7.05

F.0

F.03

F.05

F.06

F.07

RIPORTO Euro

entro e fuori terra, anche in presenza d'acqua,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta

Per demolizione briglia esistente

Totale mc

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIETRA
SERENA in lastre gia perfettamente taglaite a
misura e levigate, con spessore minimo di 15 cm,
messa in opere e murata con malta cementixza a
350 Kg\mc di cemento R 32,5 , stuccatura dei
giunti e quant'altro per dare l'opera finita a regola
d'arte.

Per rivestimento briglia
Per rivestimento controbriglia

Totale mq

Oneri Speciali

Istallazione  di  baraccamento di  cantiere
prefabbricato,con baracca di dimensioni 240 x120
cm, costituita da pavimento in legno idrofugo e
linoleum, struttura in profilati di acciaio, copertura
coibentata, pareti in pannelli sandwich di lamiera
con interposto isolante termico, completa di porta e
finestra in alluminio anodizzato con vetri ed
inferriate, compreso il trasporto, il piazzamento ed
il montaggio secondo normativa vigente,
I'allacciamento elettrico e idrico, lo smontaggio e la
rimozione a termine del cantiere. Compreso il
noleggio per tutta la durata delle lavorazioni.

Per durata del cantiere

Totale Mesi

Istallazione di wc a funzionamento chimico, in
cellula bagno di polietilene, con lavamani,
compreso di trasporto, piazzamento e montaggio, il
nolo per tutta la durata delle lavorazioni, la pulizia e
lo smaltimento settimanale dei reflui, lo smontaggio
e la rimozione al termine del cantiere.

Per durata del cantiere

Totale Mesi

Recinzione modulare in rete metallica, in pannelli di
3,4x2,1 m, in rete zincata saldata a montanti in
tubolare, completa di plinti prefabbricati in c.a.
Compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per tutta
la durata delle lavorazioni, e lo smontaggio a fine
cantiere.

Per protezione cantiere

Totale ml-giorno

Segnaletica stradale verticale temporanea nei
colori, figure e forme secondo C.d.S. completo di
treppiede o asta e base, compreso installazione in
cantiere, nolo per quanto necessario, controlli
periodici e smontaggio a fine utilizzo.

Per protezione cantiere

Totale cad-giorno

Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante, rossa o
gialla, per integrazione luminosa alla segnaletica
presente, funzionante con interruttore
crepuscolare, alimentata a batteria o corrente di
rete, compresa installazione, nolo per il periodo
necessario, controlli e manutenzione periodica,
smontaggio a fine lavori.

Per segnalazione cantiere

Totale cad-giorno

Realizzazione di by-pass per la deviazione del

corso d'acqua, compreso di realizzazione di opera

in terra per lo sbarramento dell'acqua, fornitura e

posa di tubazione per incanalare la corrente nella

direzione voluta, eventuale utilizzo di sistemi di
A RIPORTARE Euro

120,00

50,000

50,00
50,00

100,00

120

120

2,000

0,70
0,70

2,000

200,000

200,000

35,00
35,00

70,00

12.000,00

12.000,00

600

600

45,080

238,470

74,380

144,000

0,200

0,460

0,820

112.881,09

9.016,00

16.692,90

297,52

576,00

2.400,00

276,00

492,00

142.631,51
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SIMILI LUNGH. LARGH. |ALT./SPESS.| QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 142.631,51
pompaggio, ripristino dell'alveo a fine lavorazione.
Per deviazione acqua per tutta la durata dei lavori 1,0000 1,0000
Totale Cad. 1,0000 945,320 945,32
21 F.08| REALIZZAZIONE DI PISTA CARRABILE per
accesso dei mezzi alle zone di lavorazione
compreso ogni onere per l'utilizzo delle macchine
operatrici ed ogni altro onere per il ripristino dello
stato dei luoghi a lavorazioni ultimate
Per accesso in alveo 25,00 25,00
Totale ml 25,00 54,500 1.362,50
22 F.09| Operaio specializzato per mansioni relative alla
sicurezza
Per riunioni periodiche 4,000 2,000 2,000 16,000
Totale ore 16,000 26,630 426,08
Importo lavori Euro 145.365,41
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 145.365,41
Oneri Speciali Euro 6.775,42
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 138.589,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (20 % su € 145365,41) Euro 29.073,08

Spese Generale (11% su € 145.365,41) Euro 15.990,20

Collaudo Statico Euro 3.500,00

Perizia Geologica Euro 1.040,00

Imprevisti Euro 4.900,00

Arrotondamenti Euro 31,31

Spese per deposito opere in c.a. Euro 100,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 54.634,59
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 200.000,00




