
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 20/02/2008

Torrente Pescia di Pescia - Progetto Esecutivo

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          SIMILI     LUNGH.     LARGH.   ALT./SPESS.  QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   UNITARIO  

    1             B.22 ESCAVATORE >= 200 q.li

     40,000                                  Per realizzazione area di dissipazione a valle della
briglia      40,000

     40,000                                  Per relaizzaizone area di dissipazione a valle della
controbriglia      40,000

     40,000                                  Per assistenza lavorazioni durante tutta la durata
del cantiere      40,000

     40,000                                  Per realizzazione opere non quantificabili a misura      40,000

                              Totale ore     160,000       62,870       10.059,20

    2             B.23 DUMPER

     40,000                                  Per sistemazione area di lavoro ed assistenza
cantiere      40,000

                              Totale ore      40,000       31,360        1.254,40

    3          D.D1.03 COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI
RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee
scevre da materiale vegetale e lapideo proveniente
dagli scavi o comunque reperite in loco, bagnate e
compattate a strati non superiori a 30 cm di
spessore finito con rulli compattatori fino ad una
densità non inferiore a 85 delle prove AASHO
standard, compreso ogni onere per: la
preparazione del terreno d'imposta mediante
gradonatura e scoticamento, la scevratura del
materiale, il costipamento e la profilatura dei cigli e
delle scarpate del rilevato.La misurazione verrà
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate
ad opera compiuta.

  1.537,500                                  Per rinterro e movimentazione materiale   1.537,500

                               Totale mc   1.537,500        3,850        5.919,38

    4          D.D1.09 SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA eseguito
con mezzi meccanici del tipo Bull-dozer, ruspa,
escavatore ecc., per la rimozione del terreno
superficiale fino ad una profondità massima del
piano di campagna di 50 cm, compreso
l'asportazione della vegetazione erbacea, la
regolarizzazione del piano di scavo, il carico,
trasporto e scarico del materiale scavato a
pubblica discarica.

                180,00       15,00            Per ripulitura area di cantiere cantiere    2.700,00

                               Totale mq    2.700,00        2,000        5.400,00

    5          D.D1.14 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA di
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici
ed ausilio di manodopera, pper l'impianto di
manufatti in genere o di opere d'arte o per la
formazione di cassonetti,compreso  il taglio di
piante di qualsiasi natura, l'estirpazione di radici e
ceppaie, il trasporto delle materie in rilevato e loro
stendimento, o a rifiuto alle pubbliche discariche se
non ritenute idonee, aggottamento in sede di
scavo, formazione di ogni via di corsa dei mezzi di
trasporto, manutenzione e ricarico delle strade
esistenti usate dagli stessi.La misurazione verrà
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate
ad opera compiuta.

                50,000      15,000       1,000Per scavo a monte della briglia     750,000
                50,000       1,500       0,500Per scavo opera di fondazione      37,500
                50,000      15,000       1,000Per sbancamento briglia - controbriglia     750,000

                               Totale mc   1.537,500        4,950        7.610,63

    6          D.D1.15 Risagomatura del fondo alveo da realizzarsi con
mezzi meccanici e consistente nella
regolarizzazione della livelletta di fondo di progetto
attraverso lo scavo fino a 60 cm, stendimento,
movimentazione del materiale costituente il fondo
all'interno dell'intera area di cantiere. E' compreso
ogni mezzo meccanico necessario, l'estirpazione di
ceppaie, radici ed erba, lavorazioni in presenza di
acqua, la formazione di piste di accesso e di
lavorazione in alveo.

                100,00       20,00            Per risagomatura tratto di monte    2.000,00
                100,00       20,00            Per risagomatura tratto di valle    2.000,00

                               Totale mq    4.000,00        2,550       10.200,00

    7          D.D4.01 TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva
A RIPORTARE Euro       40.443,61
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                            RIPORTO Euro       40.443,61

da eseguirsi una prima volta durante l'anno
sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
eseguito con macchina operatrice munita di
apposita barra ruotante (trinciastocchi)
opportunamente omologata, oppure a mano con
falcione o frullana, decespugliatore, roncola,
motosega, a raso fondo anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere della triturazione e
sminuzzamento delle canne, trasporto a rifiuto o
distruzione delle materie di risulta, nonchè l'utilizzo
di mezzi meccanici quali bulldozer, escavatore,
autocarro ecc.

                350,00       40,00            Taglio per preparazione area di lavoro   14.000,00

                               Totale mq   14.000,00        0,060          840,00

    8          D.D5.04 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE, resistenza caratteristica Rck>300
Kg/cmq, fornito e gettato in opera, compreso
l'onere delle casseformi ed escluso il ferro
d'armatura che verrà pagato a parte con gli
appositi prezzi d'elenco.

                50,000       1,100       0,400Per fondazione briglia      22,000
                50,000       0,300       2,050Per elevazone briglia      30,750
                50,000       0,300       1,100Per realizzazione controbriglia      16,500
                50,000       0,400       0,250Per cordolo controbriglia       5,000
                50,000       0,500       0,250Per livellazione piano d'appoggio       6,250

                               Totale mc      80,500      272,270       21.917,74

    9          D.D5.05 SOVRAPPREZZO PER GETTO DI
CONGLOMERATI CEMENTIZI A MEZZO DI
POMPA, da valutare per il volume della struttura
realizzata, compreso tutti gli oneri e magisteri
occorrenti

     80,500                                  Per getto con pompa      80,500

                               Totale mc      80,500        9,680          779,24

   10          D.D5.06 PROVVISTA  E POSA IN OPERA DI TONDINO DI
ACCIAIO Fe B 44 K,  in barre ad aderenza
migliorata o anche in rete elettrosaldata, per
armature delle strutture in c.a., compreso ogni
onere per tagli, sfrido, sovrapposizioni sia dei
tondini che dei fogli di rete, per legature e quanto
altro occorrente ivi compreso il fissaggio al
substrato roccioso da realizzarsi resine
epossidiche secondo le indicazioni della D.L..

     120,00       50,00                       Per armatura briglia    6.000,00
      70,00       50,00                       Per armatura controbriglia    3.500,00

                               Totale Kg    9.500,00        1,210       11.495,00

   11          D.D6.20 APPROVVIGIONAMENTO E SPANDIMENTO DI
TOUT-VENANT di cava o di fiume, avente una
granulometria continua, per formazione di
sottofondo di massicciata stradale, di piste o
rampe di accesso, posto in opera a strati
orizzontali successivi di potenza<30 cm da rullarsi
a fondo con compressore da 14-16 t, previa
innaffiatura, secondo la sagoma prescritta,
compreso l'onere di scavo del cassonetto, la
preparazione del terreno d'imposta con suo
compattamento mediante rullatura, nonchè la
profilatura delle scarpate ad opera ultimata. Da
valutarsi in base al volume dopo compattazione,
ad opera ultimata

               180,000      15,000       0,250Per ripristino area di cantiere     675,000

                               Totale mc     675,000       27,540       18.589,50

   12          D.D7.03 MURATURA DI PIETRAME con malta cementizia
eseguita con paramenti esterni a faccia vista
compreso la rabboccatura e la stilatura delle
commettiture tra le pietre.

                50,000       0,300       2,100Per rivestimento briglia      31,500
                50,000       0,300       1,100Per rivestimento controbriglia      16,500

                               Totale mc      48,000      392,000       18.816,00

   13          D.D7.04 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI di qualsiasi
genere (murature, calcestruzzi, gabbionate ecc.) di
qualunque spessore o dimensione, totali o parziali

A RIPORTARE Euro      112.881,09

- 2  -



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) 20/02/2008

Torrente Pescia di Pescia - Progetto Esecutivo

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          SIMILI     LUNGH.     LARGH.   ALT./SPESS.  QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   UNITARIO  

                            RIPORTO Euro      112.881,09

entro e fuori terra, anche in presenza d'acqua,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta

                50,000       2,000       2,000Per demolizione briglia esistente     200,000

                               Totale mc     200,000       45,080        9.016,00

   14          D.D7.05 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIETRA
SERENA in lastre già perfettamente taglaite a
misura e levigate, con spessore minimo di 15 cm,
messa in opere e murata con malta cementixza a
350 Kg\mc di cemento R 32,5 , stuccatura dei
giunti e quant'altro per dare l'opera finita a regola
d'arte.

                 50,00        0,70            Per rivestimento briglia       35,00
                 50,00        0,70            Per rivestimento controbriglia       35,00

                               Totale mq       70,00      238,470       16.692,90

             Oneri Speciali             
   15             F.01 Istallazione di baraccamento di cantiere

prefabbricato,con baracca di dimensioni 240 x120
cm, costituita da pavimento in legno idrofugo e
linoleum, struttura in profilati di acciaio, copertura
coibentata, pareti in pannelli sandwich di lamiera
con interposto isolante termico, completa di porta e
finestra in alluminio anodizzato con vetri ed
inferriate, compreso il trasporto, il piazzamento ed
il montaggio secondo normativa vigente,
l'allacciamento elettrico e idrico, lo smontaggio e la
rimozione a termine del cantiere. Compreso il
noleggio per tutta la durata delle lavorazioni.

       4,00                                  Per durata del cantiere        4,00

                             Totale Mesi        4,00       74,380          297,52

   16             F.02 Istallazione di wc a funzionamento chimico, in
cellula bagno di polietilene, con lavamani,
compreso di trasporto, piazzamento e montaggio, il
nolo per tutta la durata delle lavorazioni, la pulizia e
lo smaltimento settimanale dei reflui, lo smontaggio
e la rimozione al termine del cantiere.

       4,00                                  Per durata del cantiere        4,00

                             Totale Mesi        4,00      144,000          576,00

   17             F.03 Recinzione modulare in rete metallica, in pannelli di
3,4x2,1 m, in  rete zincata saldata a montanti in
tubolare, completa di plinti prefabbricati in c.a.
Compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per tutta
la durata delle lavorazioni, e lo smontaggio a fine
cantiere.

     120,00      100,00                       Per protezione cantiere   12.000,00

                        Totale ml-giorno   12.000,00        0,200        2.400,00

   18             F.05 Segnaletica stradale verticale temporanea nei
colori, figure e forme secondo C.d.S. completo di
treppiede o asta e base, compreso installazione in
cantiere, nolo per quanto necessario, controlli
periodici e smontaggio a fine utilizzo.

          5         120                       Per protezione cantiere         600

                       Totale cad-giorno         600        0,460          276,00

   19             F.06 Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante, rossa o
gialla, per integrazione luminosa alla segnaletica
presente, funzionante con interruttore
crepuscolare, alimentata a batteria o corrente di
rete, compresa installazione, nolo per il periodo
necessario, controlli e manutenzione periodica,
smontaggio a fine lavori.

          5         120                       Per segnalazione cantiere         600

                       Totale cad-giorno         600        0,820          492,00

   20             F.07 Realizzazione di by-pass per la deviazione del
corso d'acqua, compreso di realizzazione di opera
in terra per lo sbarramento dell'acqua, fornitura e
posa di tubazione per incanalare la corrente nella
direzione voluta, eventuale utilizzo di sistemi di

A RIPORTARE Euro      142.631,51
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pompaggio, ripristino dell'alveo a fine lavorazione.

     1,0000                                  Per deviazione acqua per tutta la durata dei lavori      1,0000

                             Totale Cad.      1,0000      945,320          945,32

   21             F.08 REALIZZAZIONE DI PISTA CARRABILE per
accesso dei mezzi alle zone di lavorazione
compreso ogni onere per l'utilizzo delle macchine
operatrici ed ogni altro onere per il ripristino dello
stato dei luoghi a lavorazioni ultimate

                 25,00                       Per accesso in alveo       25,00

                               Totale ml       25,00       54,500        1.362,50

   22             F.09 Operaio specializzato per mansioni relative alla
sicurezza

      4,000       2,000       2,000            Per riunioni periodiche      16,000

                              Totale ore      16,000       26,630          426,08

                     Importo lavori Euro      145.365,41
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro      145.365,41
Oneri Speciali Euro        6.775,42
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro      138.589,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE

      29.073,08IVA (20 % su € 145365,41) Euro
      15.990,20Spese Generale (11% su € 145.365,41) Euro
       3.500,00Collaudo Statico Euro
       1.040,00Perizia Geologica Euro
       4.900,00Imprevisti Euro

          31,31Arrotondamenti Euro
         100,00Spese per deposito opere in c.a. Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro       54.634,59

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro      200.000,00
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